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I. CZĘŚĆ OGÓLNA  

1. Nazwa zamówienia  

Stacja uzdatniania wody w miejscowości Nowa Wieś. Działka nr 173/1 obręb Nowa Wieś. 

2. Przedmiot i zakres robót budowlanych  

Przedmiot opracowania stanowi projekt wymiany istniejących w stacji uzdatniania wody 
urządzeń oraz części instalacji wodociągowych, kanalizacyjnych i sterowniczych, z uwagi na 
ich znaczny stopień zużycia. 
Zakres opracowania obejmuje: 
 - prace remontowe istniejących instalacji technologicznych i towarzyszących wod-kan, 
 - wymianę aeratorów wody surowej, 
 - wymianę zbiorników filtracyjnych, 
 - wymianę sprężarek, 
 - wytyczne wykonania remontowych robót budowlanych i wykończeniowych, 
 - wytyczne wykonania prac remontowych istniejących instalacji sterowania                           
              i automatyki,  
 - wytyczne techniczne dla drugiego etapu prac planowanych do wykonania  
Nie zmienia się istniejącej technologii uzdatniania wody. 
 
 
Przyjęto zastosowanie następującego układu technologicznego:  

- aeracja - napowietrzanie wody w aeratorze ciśnieniowym o czasie przetrzymania minimum 
120 sekund, ilość powietrza 10% ilości wody,  

- filtracja dwustopniowa  - odżelazienie na złożu mieszanym z prędkością filtracji vf<10 m/h,  
- napowietrzanie  

 
Sterowanie pracą stacji 

Projektowana Stacja Uzdatniania Wody pracować ma całkowicie automatycznie. Pracą zarządzać 
będzie sterownik mikroprocesorowy swobodnie programowalny zapewniający automatyczne działanie 
procesów filtracji oraz płukania filtrów. Po przepompowaniu zadanej ilości wody ze studni głębinowych 
lub upłynięciu określonej liczby dni, sterownik realizuje automatycznie cały proces płukania ze 
wskazaniem na okres nocny.  
Pracą pomp pierwszego stopnia sterują sygnalizatory poziomu zawieszone w zbiorniku 
wyrównawczym.  
Pracą pomp stopnia drugiego steruje inny odrębny sterownik mikroprocesorowy znajdujący się w 
wyposażeniu Zestawu Hydroforowego pomp II stopnia i utrzymujący ciśnienie wody na wyjściu ze 
stacji na stałym poziomie.  
 
Praca stacji w trybie uzdatniania wody  

Na podstawie sygnałów z sygnalizatorów poziomów dokonywane jest napełnianie zbiornika 
retencyjnego pompami głębinowymi. Tłoczą one wodę ze studni głębinowych do budynku stacji 
i poprzez aerator, zespół filtrów do zbiornika retencyjnego.  
W zbiorniku retencyjnym znajdują się sygnalizatory poziomu wody odpowiedzialne za załączenie 
(bądź wyłączenie) pomp głębinowych. Podczas pracy pomp głębinowych dokonywany jest pomiar 
ilości przepompowanej wody.  
Uzdatniona woda znajdująca się w zbiorniku wyrównawczym pobierana jest przez zestaw hydroforowy 
pomp II stopnia i tłoczona jest bezpośrednio w sieć wodociągową. Zestaw hydroforowy jest 
zabezpieczony przed suchobiegiem sondą zawieszoną w zbiorniku wyrównawczym.  
 
Praca w trybie płukania  

Proces płukania rozpoczyna się o ustawionej programowo godzinie płukania i upłynięciu określonej 
liczby dni bądź określonej zadanej ilości wody mierzonej wodomierzem za pompami głębinowymi na 
wejściu do Stacji. W początkowej fazie układ przechodzi do spustu wody z pierwszego filtru. Po 
spuszczeniu wody następuje otwarcie odpowiednich przepustnic i rozpoczyna się płukanie 
(wzruszenie złoża) filtru powietrzem z dmuchawy, po czym filtr płukany jest wodą przy innym 
odpowiednim ustawieniu przepustnic. W następnej kolejności woda tłoczona jest poprzez filtr do 
odstojnika stabilizując złoże. Po zakończeniu powyższych procedur układ kończy płukanie filtra nr 1 i 



przechodzi do płukania kolejnych filtrów w identyczny sposób wg ustalonej procedury. Po zakończeniu 
płukania filtrów następuje, przejście do pracy w trybie uzdatniania.  
Technologia montażu zestawów technologicznych  
Całkowity montaż zestawów układu technologicznego i rurociągów spinających wraz z próbą 
szczelności odbywa się na obiekcie. Orurowanie stacji wykonać z rur ciśnieniowych PVC PN-10 
o połączeniach klejonych i kołnierzowych oraz rur PE o połączeniach zgrzewanych lub rur i kształtek 
ze stali nierdzewnej. Połączenia realizować za pomocą kształtek łączonych przez klejenie oraz 
mocowanych za pomocą kołnierzy i śrub. 
Szczegółowy zakres robót przedstawiono w załączonych przedmiarach.  

3. Informacje o terenie budowy  
3.1. Organizacja robót budowlanych  

Zamawiający w terminie określonym w dokumentach przetargowych przekaże Wykonawcy 
plac budowy wraz z wszystkimi wymaganymi uzgodnieniami prawnymi i administracyjnymi, lokalizację 
i współrzędne punktów głównych terenu oraz reperów, dziennik budowy i księgę obmiarów robót oraz 
co najmniej dwa egzemplarze pełnej dokumentacji kontraktowej.  

Po przekazaniu placu budowy Wykonawca odtworzy i utrwali punkty główne terenu. Na 
Wykonawcy spoczywa odpowiedzialność za ochronę przekazanych mu punktów pomiarowych do 
chwili odbioru końcowego robót. Uszkodzone lub zniszczone znaki geodezyjne Wykonawca odtworzy 
i utrwali na własny koszt. Wykonawca otrzyma od Zamawiającego, co najmniej dwa egzemplarze 
dokumentacji projektowej. Dokumentacja projektowa będzie zawierać rysunki, obliczenia i dokumenty, 
stanowiące dokument przetargowy.  

Jeżeli w trakcie wykonywania robót okaże się koniecznym uzupełnienie dokumentacji  
projektowej przekazanej przez Zamawiającego, Wykonawca sporządzi brakujące rysunki i na własny 
koszt w 4 egzemplarzach i przedłoży je Inżynierowi do zatwierdzenia.  

Wszystkie wykonane roboty i dostarczone materiały powinny być zgodne z dokumentacją 
projektową.  Wykonawca jest zobowiązany do utrzymania ruchu publicznego na placu budowy 
w okresie trwania realizacji kontraktu aż do zakończenia i odbioru końcowego robót. Przed 
przystąpieniem do robót Wykonawca przedstawi Inżynierowi do zatwierdzenia uzgodniony 
z odpowiednim Zarządem drogi i organem zarządzającym ruchem projekt organizacji ruchu 
i zabezpieczenia robót w okresie trwania budowy. W zależności od potrzeb i postępu robót projekt 
organizacji ruchu powinien być aktualizowany przez Wykonawcę na bieżąco.  
W czasie wykonywania robót Wykonawca dostarczy, zainstaluje i będzie obsługiwał wszystkie 
tymczasowe urządzenia zabezpieczające takie jak: zapory, światła ostrzegawcze, sygnały itp., 
zapewniając w ten sposób bezpieczeństwo pojazdów i pieszych. Wykonawca zapewni stałe warunki 
widoczności w dzień i w nocy tych zapór i znaków, dla których jest to nieodzowne ze względów 
bezpieczeństwa. Wszystkie znaki, zapory i inne urządzenia zabezpieczające powinny być 
akceptowane przez Inżyniera. Fakt przystąpienia do robót Wykonawca powinien obwieścić publicznie 
przed ich rozpoczęciem w sposób uzgodniony z Inżynierem oraz przez umieszczenie w miejscach 
i ilościach określonych przez Inżyniera tablic informacyjnych. Tablice informacyjne będą utrzymywane 
przez Wykonawcę w dobrym stanie przez cały okres realizacji robót.  

Koszt zabezpieczenia placu budowy nie podlega odrębnej zapłacie i przyjmuje się, że jest 
włączony w cenę kontraktową.  
 

3.2. Zabezpieczenie interesów osób trzecich  
Wykonawca jest zobowiązany do ochrony przed uszkodzeniem lub zniszczeniem własności 

publicznej i prywatnej.  
Jeżeli w związku z zaniedbaniem, niewłaściwym prowadzeniem robót lub brakiem 

koniecznych działań ze strony Wykonawcy nastąpi uszkodzenie lub zniszczenie własności publicznej 
lub prywatnej to Wykonawca na swój koszt naprawi lub odtworzy uszkodzoną własność. Stan 
naprawionej własności powinien być nie gorszy niż przed powstaniem uszkodzenia.  

Wykonawca jest w pełni odpowiedzialny za spowodowanie uszkodzenia urządzeń uzbrojenia 
terenu, przewodów, rurociągów, kabli teletechnicznych itp., których położenie było wskazane przez 
Zamawiającego lub ich właścicieli.  

Wykonawca, na podstawie informacji podanej przez Zamawiającego, dotyczącej istniejących 
urządzeń uzbrojenia terenu, powinien przed rozpoczęciem robót zasięgnąć od ich właścicieli danych 
odnośnie dokładnego położenia tych urządzeń w obrębie placu budowy. O zamiarze przystąpienia do 
robót w pobliżu tych urządzeń, bądź ich przełożenia. Wykonawca powinien zawiadomić właścicieli 
urządzeń i Inżyniera. Jakiekolwiek uszkodzenia instalacji i urządzeń podziemnych nie wskazanych 
w informacji dostarczonej Wykonawcy przez zamawiającego i powstałe bez winy lub zaniedbania 
Wykonawcy zostaną usunięte na koszt Zamawiającego. W pozostałych przypadkach koszt naprawy 
obciąża Wykonawcę.  
 



3.3. Ochrona środowiska  
Wykonawca ma obowiązek znać i stosować w czasie prowadzenia robót wszelkie przepisy 

dotyczące ochrony środowiska naturalnego. W szczególności Wykonawca powinien zapewnić 
spełnienie następujących warunków:  

- Miejsca na bazy, magazyny, składowiska i wewnętrzne drogi transportowe powinny  
być tak wybrane, aby nie powodować zniszczeń w środowisku naturalnym. Powinny zostać 
podjęte odpowiednie środki zabezpieczające przed:  

- zanieczyszczeniem zbiorników i cieków wodnych pyłami, paliwami, olejami, 
materiałami bitumicznymi, chemikaliami oraz innymi szkodliwymi substancjami;  

- przekroczeniem norm zanieczyszczenia powietrza pyłami i gazami;  
- przekroczeniem dopuszczalnych norm hałasu;  
- możliwością powstania pożaru;  

- Praca sprzętu budowlanego używanego podczas realizacji robót nie może powodować 
zniszczeń w środowisku naturalnym  

- Materiały stosowane do robót nie powinny zawierać składników zagrażających  
środowisku, o stężeniu przekraczającym dopuszczalne normy.  

 
Opłaty i kary za przekroczenie w trakcie realizacji robót norm, określonych w odpowiednich 

przepisach dotyczących ochrony środowiska, obciążają Wykonawcę. 
  
Materiały szkodliwe dla otoczenia  

Materiały, które w sposób trwały są szkodliwe dla otoczenia, nie mogą być dopuszczone 
do użycia. Jeżeli jakiekolwiek szkodliwe składniki mogłyby przedostać się z wbudowanych materiałów 
do wód powierzchniowych i/lub gruntowych albo powietrza to materiały takie nie mogą być stosowane.  
Nie dopuszcza się użycia materiałów wywołujących szkodliwe promieniowanie o stężeniu większym 
od dopuszczalnego. Wszelkie budowle lub elementy budowli wykonane z takich materiałów powinny 
być rozebrane i wykonane ponownie z właściwych materiałów. Wszelkie materiały odpadowe użyte do 
robót powinny mieć świadectwa dopuszczenia, wydane przez uprawnioną jednostkę, jednoznacznie 
określające brak szkodliwego oddziaływania tych materiałów na środowisko.  

Materiały, które są szkodliwe dla otoczenia tylko w czasie robót, a po zakończeniu robót ich 
szkodliwość zanika (np. materiały pylaste) mogą być użyte pod warunkiem przestrzegania wymagań 
technologicznych wbudowania. jeżeli wymagają tego odpowiednie przepisy Zamawiający powinien 
otrzymać zgodę na użycie tych materiałów od właściwych organów administracji państwowej.  
Jeżeli wykonawca użył materiałów szkodliwych dla otoczenia według warunków szczegółowych 
kontraktu i zgodnie ze specyfikacjami, a ich użycie spowodowało jakiekolwiek zagrożenie środowiska, 
to konsekwencje tego poniesie Zamawiający.  
 
Ochrona wód 

Wody powierzchniowe i wody gruntowe nie mogą być zanieczyszczane w czasie robót. Jeżeli 
teren budowy lub wyrobiska materiałów lokalnych albo ukopy położone są w sąsiedztwie zbiorników 
lub cieków wodnych to w razie potrzeby obszary te powinny być oddzielone rowami lub innymi 
przegrodami. Wody odprowadzone z terenu robót powinny być oczyszczane przez filtrację i osadniki, 
albo inne urządzenia, które redukują zawartość pyłów i innych zanieczyszczeń w odprowadzanych 
wodach do poziomu nie większego od występującego w naturalnych zbiornikach i ciekach wodnych, 
do których są odprowadzane.  

Wody powierzchniowe odpływające z baz, magazynów i składowisk materiałów powinny być 
oczyszczone, jeżeli zawierają składniki szkodliwe dla otoczenia, takie jak pyły, oleje, bitumy, 
chemikalia czy inne szkodliwe dla środowiska substancje.  

Zbiorniki materiałów napędowych, olejów, bitumów, chemikaliów i innych szkodliwych dla 
środowiska substancji powinny być wykonane i obsługiwane w sposób gwarantujący nie 
przedostawanie się tych materiałów do otoczenia.  

Maszyny i sprzęt zmechanizowany nie mogą poruszać się w obrębie granic zbiorników i 
cieków wodnych z wyjątkiem przypadków, gdy uzyskano na to zgodę odpowiednich władz a ruch ten 
odbywa się w celu przeprowadzenia robót określonych w kontrakcie.  
 
Ochrona powietrza  

Stężenie pyłów i zanieczyszczeń odprowadzanych do atmosfery nie może przekraczać 
wartości dopuszczalnych przez odpowiednie przepisy.  

Jeżeli roboty będą prowadzone metodą mieszania materiałów na budowie z użyciem 
materiałów pylących, takich jak popioły lotne, wapno, cement itp. to stosowany sprzęt i technologia 
powinny ograniczać zapylenie. Roboty takie mogą być prowadzone na terenach zabudowanych za 
zgodą organów administracji terenowej.  
 
Ochrona przed hałasem  



Jeżeli roboty prowadzone będą na terenach zabudowanych to Zamawiający powinien określić 
w dokumentacji projektowej i uzgodnić z odpowiednimi organami administracji samorządowej, 
technologię i czas robót ograniczające w miarę możliwości poziom hałasu i jego uciążliwość dla 
mieszkańców.  

Wykonawca nie powinien stosować innej technologii robót, o większym poziomie hałasu, 
niż określona przez zamawiającego pod rygorem wstrzymania robót.  
 

3.4. Warunki bezpieczeństwa pracy  
Wszelkie prace winny być wykonywane w ścisłej zgodności z aktualnymi przepisami 

w zakresie, zdrowia, bezpieczeństwa i higieny pracy zgodnie z obowiązującymi przepisami. 
W szczególności Wykonawca zapewni, aby personel nie wykonywał pracy w warunkach 
niebezpiecznych, szkodliwych dla zdrowia oraz nie spełniających wymagań sanitarnych. Wykonawca 
zapewni i będzie utrzymywał w pełnej sprawności wszelkie urządzenia zabezpieczające, socjalne 
oraz sprzęt i odpowiednią odzież dla ochrony życia i zdrowia osób zatrudnionych na budowie oraz dla 
zapewnienia bezpieczeństwa publicznego. Wszyscy pracownicy Wykonawcy i Podwykonawców będą 
odpowiednio przeszkoleni przed rozpoczęciem pracy oraz odpowiednio nadzorowani w czasie jej 
wykonywania przez wyznaczonego przez Wykonawcę inspektora do spraw zapobiegania wypadkom 
na Placu Budowy. Inspektor będzie powiadamiał Inżyniera o szczegółach wypadków tak szybko, jak to 
będzie możliwe. Inspektor będzie również odpowiedzialny za przechowywanie informacji 
i sporządzanie raportów dotyczących bezpieczeństwa i higieny pracy. Wykonawca zapewni co 
najmniej:  

- środki pierwszej pomocy,  
- osoby przeszkolone w zapewnianiu pierwszej pomocy,  
- odpowiednie środki komunikacji i transportu na okoliczność wypadku,  
- sprzęt monitorujący,  
- sprzęt ratowniczy,  
- sprzęt przeciw pożarowy,  
- łączność ze strażą pożarną, pogotowiem i policją.  

 
Wyposażenie winno być regularnie kontrolowane i utrzymywane w sprawności. Na Placu 

Budowy winien być dostępny rejestr przeprowadzonych kontroli sprawności wyposażenia. Osobiste 
wyposażenie ochronne pracowników Wykonawcy winno być dostępne na Placu Budowy i używane 
stosownie do potrzeb.  
 
Ochrona przeciwpożarowa  

Wykonawca powinien przestrzegać przepisy ochrony przeciwpożarowej. Wykonawca 
powinien utrzymywać sprawny sprzęt przeciwpożarowy wymagany przez odpowiednie przepisy, 
na terenie baz produkcyjnych, w pomieszczeniach biurowych i mieszkalnych, magazynach oraz 
maszynach i pojazdach.  

Materiały łatwopalne powinny być składowane w sposób zgodny z odpowiednimi przepisami 
i zabezpieczone przed dostępem osób trzecich.  

Maszyny i urządzenia napędzane silnikami spalinowymi i parowymi powinny być wyposażone 
w urządzenia zabezpieczające przed rozprzestrzenianiem się iskier. Jeżeli przy realizacji robót 
konieczne jest spalanie korzeni, pni lub innych materiałów to przed rozpoczęciem spalania 
Wykonawca powinien powiadomić odpowiednie władze i lub służby. Lokalizacja i sposób spalania 
powinny być takie, aby nie dopuścić do jakichkolwiek uszkodzeń sąsiadujących obiektów, drzew 
i krzewów. Zarówno lokalizacja jak i sposób spalania powinny być uzgodnione przez Wykonawcę 
z odpowiednimi władzami. Przy operacji spalania, w razie potrzeby, Wykonawca powinien 
zorganizować patrole przeciwpożarowe. Spalanie powinno być przerwane na polecenie odpowiednich 
władz. W razie przerwania albo zakończenia spalania ogniska powinny być wygaszone.  
Wykonawca, pod kierunkiem odpowiednich władz i/lub służb albo samodzielnie, powinien na własny 
koszt wygasić pożar na terenie budowy lub w jego sąsiedztwie, wywołany bezpośrednio jako rezultat 
realizacji robót. Wykonawca będzie odpowiedzialny za wszelkie straty spowodowane pożarem 
wywołanym jako rezultat realizacji robót albo przez personel Wykonawcy.  
 

3.5. Zaplecza dla potrzeb wykonawcy  
Przy projektowaniu zaplecza budowlanego Wykonawca winien na biura, warsztaty, magazyny 

użyć elementów lub modułów prefabrykowanych mających estetyczny i czysty widok. W przypadku 
użycia elementów fabrycznie nienowych winny być uprzednio dzięki remontowi i malowaniu 
doprowadzone do swojego pierwotnego stanu.  

Wykonawca winien użyć elementów seryjnie podobnych, tworzących całość dla wydzielonych 
obiektów. Pomieszczenia winny być wewnątrz czyste i winny zapewnić odpowiednie warunki do pracy 
i wypoczynku w czasie przerw. Pomieszczenia przeznaczone do pobyt ludzi musza być regularnie 
sprzątane, a śmieci i odpadki regularnie usuwane.  



Wykonawca winien wyposażyć biura i zaplecze warsztatowe w odpowiednią ilość toalet. 
Do planu lokalizacyjnego winna być dołączona kopia umowy z odpowiednim podmiotem 
gospodarczym odpowiedzialnym za utrzymanie ich we właściwym stanie oraz za wywóz nieczystości 
w odpowiedniej częstotliwości. Toalety muszą być regularnie sprzątane i usunięte po wygaśnięciu 
Kontraktu.  
 

3.6. Warunki dotyczące organizacji ruchu  
Wykonawca jest zobowiązany do utrzymania ruchu publicznego na terenie budowy, w okresie 

trwania realizacji kontraktu, aż do zakończenia i odbioru ostatecznego robót. Przed przystąpieniem 
do robót Wykonawca przedstawi Inżynierowi do zatwierdzenia uzgodniony z odpowiednim zarządem 
drogi i organem zarządzającym ruchem projekt organizacji ruchu i zabezpieczenia robót w okresie 
trwania budowy. W zależności od potrzeb i postępu robót projekt organizacji ruchu powinien być 
aktualizowany przez Wykonawcę na bieżąco. W czasie wykonywania robót Wykonawca dostarczy, 
zainstaluje i będzie obsługiwał wszystkie tymczasowe urządzenia zabezpieczające takie jak: zapory, 
światła ostrzegawcze, sygnały, itp., zapewniając w ten sposób bezpieczeństwo pojazdów i pieszych.  
Wykonawca zapewni stałe warunki widoczności w dzień i w nocy tych zapór i znaków, dla których jest 
to nieodzowne ze względów bezpieczeństwa.  

Wszystkie znaki, zapory i inne urządzenia zabezpieczające będą akceptowane przez 
Inżyniera. Fakt przystąpienia do robót Wykonawca obwieści publicznie przed ich rozpoczęciem 
w sposób uzgodniony z Inżynierem oraz przez umieszczenie, w miejscach i ilościach określonych 
przez Inżyniera, tablic informacyjnych, których treść będzie zatwierdzona przez Inżyniera. Tablice 
informacyjne będą utrzymywane przez Wykonawcę w dobrym stanie przez cały okres realizacji robót.  
Koszt zabezpieczenia terenu budowy nie podlega odrębnej zapłacie i przyjmuje się, że jest włączony 
w cenę umowną.  

Wykonawca powinien dostosować się do obowiązujących ograniczeń obciążeń osi pojazdów 
podczas transportu materiałów i sprzętu na drogach publicznych poza granicami placu budowy 
określonym w dokumentach kontraktowych.  

Specjalne zezwolenie na użycie pojazdów o ponadnormatywnych obciążeniach osi, o ile 
zostaną uzyskane przez Wykonawcę od odpowiednich władz, nie zwalniają Wykonawcy od 
odpowiedzialności za uszkodzenia dróg, które mogą być spowodowane ruchem tych pojazdów.  
Wykonawca nie może używać pojazdów o ponadnormatywnych obciążeniach osi na istniejących ani 
wykonywanych konstrukcjach nawierzchni w obrębie granic placu budowy. Wykonawca będzie 
odpowiedzialny za jakiekolwiek uszkodzenia spowodowane ruchem budowlanym i będzie 
zobowiązany do naprawy uszkodzonych elementów na własny koszt, w sposób zaakceptowany przez 
Inżyniera.  
 

3.7. Ogrodzenia  
Wykonawca jest zobowiązany do zabezpieczenia terenu budowy w okresie trwania realizacji 

kontraktu aż do zakończenia i odbioru ostatecznego robót. Wykonawca dostarczy, zainstaluje i będzie 
utrzymywać tymczasowe urządzenia zabezpieczające, w tym: ogrodzenia, poręcze, oświetlenie, 
sygnały i znaki ostrzegawcze, dozorców, wszelkie inne środki niezbędne do ochrony robót, wygody 
społeczności i innych. Koszt zabezpieczenia terenu budowy nie podlega odrębnej zapłacie i przyjmuje 
się, że jest włączony w cenę umowną.  
 

3.8. Zabezpieczenie jezdni  
Wykonawca w sposób należyty zabezpieczy wszystkie urządzenia drogowe w tym chodniki 

i nawierzchnie dróg. Wykonawca nie dopuści do użytkowania dróg przez sprzęt niedopuszczony 
do ruchu drogowego, mogący uszkodzić istniejące nawierzchnie, szczególnie dotyczy to sprzętu 
poruszającego się na gąsienicach. W przypadku konieczności przekroczenia przez taki sprzęt szlaku 
komunikacyjnego, należy drogę zabezpieczyć materacami ochronnymi. Sposób zabezpieczenia 
powinien być zgłoszony i uzgodniony z właściwym zarządcą drogi. Drogi i chodniki powinny być 
utrzymane w czystości. Koszt zabezpieczenia dróg i chodników w obrębie terenu budowy nie podlega 
odrębnej zapłacie i przyjmuje się, że jest włączony w cenę umowną.  

4. Nazwy kodów robót budowlano-montażowych  
Główny przedmiot zamówienia:  
45252126-7 Zakłady uzdatniania wody pitnej  
45231300-8 Roboty budowlane w zakresie budowy wodociągów i rurociągów do odprowadzania 
ścieków  
Obejmuje usługi i roboty:  
45111200-0 Roboty w zakresie przygotowania terenu pod budowę i roboty ziemne  
45111240-2 Roboty w zakresie odwadniania gruntu 
45111291-4 Roboty w zakresie zagospodarowania terenu 
45223100-7 Roboty konstrukcyjne z wykorzystaniem stali  



45223500-1 Konstrukcje z betonu zbrojonego  
45231300-8 Roboty budowlane w zakresie budowy wodociągów i rurociągów do odprowadzania 
ścieków  

5. Określenie podstawowych definicji i pojęć  
"Zamawiający" - W polskim Prawie Budowlanym osoba Zamawiającego występuje pod nazwą 
"Inwestor".  
 
"Kontrakt" - oznacza Akt Umowy, oraz inne dokumenty wymienione w Akcie Umowy. Zawsze ilekroć 
w niniejszych Warunkach używany jest termin "Kontrakt" należy go odnieść także do "umowy" w 
rozumieniu przepisów Prawa obowiązującego w Rzeczpospolitej  
Polskiej, w szczególności w rozumieniu przepisów ustawy Kodeks Cywilny oraz ustawy Prawo 
zamówień publicznych.  
 
"Inżynier, Inżynier Kontraktu" - oznacza osobę fizyczna, osobę prawną albo jednostkę 
organizacyjną nieposiadającą osobowości prawnej, która zostanie wyznaczona przez Zamawiającego 
do zarządzania Kontraktem. Funkcja Inżyniera obejmuje również występujące w Rozdziale 3 
polskiego Prawa Budowlanego funkcje "Inspektora Nadzoru Inwestorskiego" oraz "koordynatora 
czynności inspektorów nadzoru inwestorskiego".  
 
"Prawo Budowlane" - oznacza ustawę z dnia 7 lipca 1994 roku wraz z późniejszymi zmianami i 
towarzyszącymi rozporządzeniami, regulującą działalność obejmującą projektowanie, budowę, 
utrzymanie i rozbiórki obiektów budowlanych oraz określającą zasady działania organów administracji 
publicznej w tych dziedzinach.  
 
"Projekt Budowlany" - oznacza dokument formalno-prawny konieczny do uzyskania pozwolenia na 
budowę, którego zakres i forma jest zgodna z Rozporządzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 3 lipca 
2003 roku w sprawie szczegółowego zakresu i formy projektu budowlanego (Dz. U. z 2003r. nr 120 
poz. 1133) wraz z późniejszymi zmianami.  
 
"Pozwolenie na Budowę" - oznacza decyzję administracyjną zezwalającą na rozpoczęcie i 
prowadzenie budowy.  
 
"Obiekty budowlane" - są to stałe i tymczasowe budynki lub budowle (mosty, budowle ziemne, 
tunele, drogi, linie kolejowe, sieci energetyczne i telekomunikacyjne, budowle hydrotechniczne, 
zbiorniki, wolno stojące instalacje przemysłowe lub urządzenia techniczne, oczyszczalnie ścieków, 
ściany oporowe, sieci uzbrojenia terenu, budowle sportowe) stanowiące bazę techniczno - użytkową, 
wyposażoną w instalacje i urządzenia niezbędne  
do spełnienia przeznaczonych im funkcji.  
 
"Budowa" - jest to wykonywanie obiektu budowlanego, a także jego przebudowa i rozbudowa.  
 
"Roboty budowlane" - jest to budowa, montaż, remont albo rozbiórka obiektu  
budowlanego lub części wraz z urządzeniami reklamowymi, dziełami plastycznymi i innymi 
urządzeniami wpływającymi na wygląd obiektu.  
 
"Plac budowy" - teren, na którym są wykonywane roboty budowlane wymagające uzyskania 
pozwolenia lub czynności pomocnicze albo prace związane z budową (np. wytwarzanie na budowie 
elementów prefabrykowanych, składowanie materiałów, przedmiotów itp.). 
  

"Nadzór techniczny" - to osoby pełniące samodzielne funkcje w budownictwie, jak:  
- projektowanie i sprawdzanie prawidłowości rozwiązań projektowych  
- kierowanie robotami budowlanymi lub wytwarzaniem konstrukcyjnych elementów 

budowlanych (np. wykonywanie funkcji kierownika robót, obiektu, majstra budowlanego);  
- sprawowanie kontroli i nadzoru nad robotami budowlanymi, wytwarzaniem konstrukcyjnych 

elementów budowlanych (np. kontrola techniczna jakości budowy, obiektu, wytwarzania 
elementów budowlanych, techniczny nadzór inwestorski);  

- sprawdzanie prawidłowości rozwiązań projektowych lub kontrola techniczna robót i obiektów 
budowlanych - wykonywane w ramach organów administracji państwowej lub gospodarczej.  

 
"Dziennik budowy" - opatrzony pieczęcią Zamawiającego zeszyt, z ponumerowanymi stronami, 
służący do notowania wydarzeń zaistniałych w czasie wykonywania zadania budowlanego, 
rejestrowania dokonanych odbiorów robót, przekazywania poleceń i innej korespondencji technicznej 
pomiędzy Inżynierem, wykonawcą i projektantem występujące w Rozdziale 3 polskiego Prawa 



Budowlanego funkcje "Inspektora Nadzoru Inwestorskiego" oraz "koordynatora czynności inspektorów 
nadzoru inwestorskiego".  
 
"Kierownik budowy" - osoba wyznaczona przez Wykonawcę, upoważniona do kierowania robotami i 
do występowania w jego imieniu w sprawach realizacji kontraktu.  
 
"Księga obmiarów" - akceptowany przez Inżyniera zeszyt z ponumerowanymi stronami służący do 
wpisywania przez Wykonawcę obmiaru dokonywanych robót w formie wyliczeń, szkiców i ew. 
dodatkowych załączników. Wpisy w księdze obmiarów podlegają potwierdzeniu przez Inżyniera.  
 
"Polecenie Inżyniera" - wszelkie polecenia przekazane Wykonawcy przez Inżyniera, w formie 
pisemnej, dotyczące sposobu realizacji robót lub innych spraw związanych z prowadzeniem budowy.  
  

II. WYMAGANIA DOTYCZĄCE WŁAŚCIWOŚCI WYROBÓW BUDOWLANYCH  
Wszystkie Materiały przeznaczone do wykorzystania w ramach prowadzonej inwestycji będą 

materiałami w najwyższym stopniu nadającymi się do niniejszych Robót. Będą to materiały fabrycznie 
nowe, pierwszej klasy jakości, wolne od wad fabrycznych i o długiej żywotności oraz wymagające 
minimum obsługi, posiadające odpowiednie atesty lub deklaracje zgodności.  
Źródła uzyskania wszystkich materiałów powinny być wybrane przez Wykonawcę z wyprzedzeniem, 
przed rozpoczęciem robót. Nie później niż 3 tygodnie przed użyciem materiału Wykonawca powinien 
dostarczyć Inżynierowi przedłożenie materiałowe do zaakceptowania, wymagane wyniki badań 
laboratoryjnych i reprezentatywne próbki materiałów. W przypadku nie zaakceptowania materiału 
ze wskazanego źródła, Wykonawca powinien przedstawić do akceptacji Inżyniera materiał z innego 
źródła. Zatwierdzenie źródła materiałów nie oznacza, że wszystkie materiały z tego źródła będą przez 
Inżyniera dopuszczone do wbudowania.  

Jeśli dokumentacja projektowa przewidują możliwość wariantowego wyboru rodzaju materiału 
w wykonywanych robotach, Wykonawca powinien powiadomić Inżyniera o swoim wyborze co najmniej 
3 tygodnie przed użyciem materiału, albo w okresie dłuższym jeśli będzie to wymagane dla badań 
prowadzonych przez Inżyniera. Wybrany i zaakceptowany rodzaj materiału nie może być później 
zmieniany bez zgody Inżyniera.  

1. Inspekcja wytwórni materiałów  
Wytwórnie materiałów mogą być okresowo kontrolowane przez Inżyniera w celu sprawdzenia 

zgodności stosowanych metod produkcyjnych z wymaganiami. Próbki materiałów mogą być pobierane 
w celu sprawdzenia ich właściwości. Wynik kontroli będzie podstawą akceptacji określonej partii 
materiałów pod względem jakości. W przypadku, gdy Inżynier będzie przeprowadzał inspekcję 
wytwórni powinny być zachowane następujące warunki:  

- Inżynier będzie miał zapewnioną współpracę i pomoc Wykonawcy oraz producenta 
materiałów w czasie przeprowadzania inspekcji  

- Inżynier będzie miał wolny dostęp, w dowolnym czasie, do tych części wytwórni, gdzie 
odbywa się produkcja materiałów przeznaczonych do realizacji kontraktu.  

2. Materiały nie odpowiadające wymaganiom  
Materiały nie odpowiadające wymaganiom zostaną przez Wykonawcę wywiezione z placu budowy, 

bądź złożone w miejscu wskazanym przez Inżyniera. Jeśli Inżynier zezwoli wykonawcy na użycie tych 
materiałów do innych robót, niż te dla których zostały zakupione, to koszt tych materiałów zostanie 
przewartościowany przez Inżyniera.  
Każdy rodzaj robót, w którym znajdują się nie zbadane i nie zaakceptowane materiały, Wykonawca 
wykonuje na własne ryzyko, licząc się z jego nieprzyjęciem i niezapłaceniem.  

3. Przechowywanie i składowanie materiałów  
Wykonawca powinien zapewnić wszystkim materiałom warunki przechowywania i składowania 

zapewniające zachowanie ich jakości i przydatności do robót oraz zgodność z wymaganiami 
poszczególnych specyfikacji. Odpowiedzialność za wady materiałów powstałe w czasie 
przechowywania i składowania ponosi Wykonawca. Inżynier może zezwolić na inny sposób 
przechowywania i składowania niż podany w specyfikacji lecz nie zwalnia to Wykonawcy z 
odpowiedzialności za ewentualne powstałe z tego tytułu straty. Składowanie powinno być prowadzone 
w sposób umożliwiający inspekcję materiałów.  
Wszystkie miejsca czasowego składowania materiałów powinny być po zakończeniu robót 
doprowadzone przez Wykonawcę do ich pierwotnego stanu, w sposób zaakceptowany przez 
Inżyniera.  



4. Materiały  
 
Specyfikacja techniczna wykonania i montażu urządzeń technologia uzdatniania wody  

1 Układ technologiczny uzdatniania wody wraz z technologią montażu i wykonawstwa zestawów 
technologicznych wykonać zgodnie z dokumentacją projektową uzgodnioną i zatwierdzoną 
przez Zamawiającego. Zamawiający dopuszcza zastosowanie urządzeń równoważnych, 
zastrzegając sobie prawo do oceny równoważności. Dla oceny propozycji równoważnych 
Zamawiający zastrzega sobie prawo do korzystania z opinii autora projektu i niezależnych 
ekspertów.  

2 Wszelkie odstępstwa od dokumentacji projektowej (w tym zastosowanie innych niż 
wymienione w dokumentacji technicznej urządzenia, armatura i zestawy technologiczne) 
w wykonawstwie technologii SUW muszą być poprzedzone obliczeniami i szczegółowymi 
rysunkami technicznymi. Wymaga się, aby dokumentacja zamienna uwzględniająca 
proponowane zmiany dołączona była do oferty. Udowodnienie równoważności propozycji 
zamiennych spoczywa na Oferencie. Powyższe wymogi umożliwią obiektywną ocenę 
równoważności rozwiązań zamiennych.  

3 W przypadku zamiaru wbudowania innych równoważnych urządzeń i zestawów 
technologicznych niż wymienione w dokumentacji technicznej oferent załączy poniższe 
zestawienie z wykazem urządzeń zamiennych (podać typ i producenta) oraz dla wszystkich 
zmienionych elementów załączy atesty, aprobaty techniczne, karty katalogowe oraz DTR 
(Dokumentacje Techniczno Ruchowe).  

4 Ze względów eksploatacyjnych oraz dla zapewnienia prawidłowej obsługi gwarancyjnej 
i pogwarancyjnej Zamawiający wymaga aby urządzenia i zestawy technologiczne były 
kompletne i objęte całościową gwarancją producenta zestawu/urządzenia. Nie mogą stanowić 
zbioru poszczególnych elementów z gwarancjami cząstkowymi na poszczególne podzespoły. 
Z tego względu producent zestawów technologicznych winien udokumentować posiadanie 
własnej sieci serwisowej - podać: liczbę pracowników serwisu, lokalizację oddziałów 
serwisowych. Wymaga się, aby reakcja serwisu była nie dłuższa niż 8h, a liczba pracowników 
zajmujących się obsługą gwarancyjną była nie mniejsza niż 4 osoby.  

5 Stację wykonać jako pracującą całkowicie automatycznie. Sterownik stacji powinien być 
sterownikiem swobodnie programowalnym z możliwością transmisji danych za pomocą 
dobudowanego modemu GSM oraz możliwością komunikacji w zakresie zmiany nastaw 
urządzeń i diagnozowania stanów awaryjnych oraz graficznego przedstawiania (panel 
dotykowy w wyświetlaczem ciekłokrystalicznym) stanów pracy obiektów i urządzeń 
technologicznych.  

6 Orurowanie zestawów filtracyjnych, zestawu napowietrzania, dmuchawy i zestawów 
pompowych winna być realizowana w warunkach stabilnej produkcji, a całkowity montaż 
zestawów układu technologicznego i rurociągów spinających wraz z próbą szczelności winien 
odbyć się na obiekcie. Orurowanie stacji wykonać z rur i kształtek z PVC oraz PE.  

7 Oferent w wykazie sprzętu powinien udokumentować posiadanie maszyn i zaplecza 
technicznego pozwalającego na wykonanie zestawów technologicznych stacji zgodnie 
z przyjętym reżimem wykonania. W przypadku braku takich maszyn i zaplecza oferent 
powinien wskazać firmę (podwykonawcę/dostawcę), zdolną spełnić powyższe wymagania 
i udokumentować dysponowanie odpowiednim sprzętem.  

8 Uzdatnianie powinno odbywać się poprzez napowietrzenie wody w centralnym zestawie 
napowietrzania a następnie przez filtrowanie napowietrzonej wody w zestawach filtracyjnych. 
Głównym elementem zestawu napowietrzania jest aerator ciśnieniowy wypełniony 
pierścieniami Raschiga a zestawu filtracyjnego ciśnieniowy filtr pospieszny ze złożem 
filtracyjnym.  

9 Układ rurociągów i armatury powinien zapewnić w trybie całkowicie automatycznym 
prawidłowość przebiegu poszczególnych procesów technologicznych uzdatniania wody 
obejmujących:  

-  napowietrzanie i proces filtracji w trybie uzdatniania,  
- odpowiednie obniżenie poziomu wody w zestawie filtracyjnym, poprzedzające proces 

wzruszania złoża powietrzem  
- wzruszanie złoża filtracyjnego powietrzem  
- płukanie złoża filtracyjnego wodą  
- stabilizację złoża ze spustem pierwszego filtratu  
- powrót do procesu filtracji w trybie uzdatniania  

Nie dopuszcza się stosowania zaworów wielodrogowych.  
10 Regeneracja zestawu filtracyjnego powinna się odbywać w systemie powietrznym i wodnym. 

Złoże filtracyjne każdego zestawu filtracyjnego powinny być wzruszane powietrzem za 
pośrednictwem wydzielonego zestawu dmuchawy oraz płukane wodą za pomocą wydzielonej 



pompy płucznej, zabudowanej przy zestawie hydroforowym. Zestawy filtracyjne należy płukać 
wodą uzdatnioną.  

11 Każdy zestaw aeracji i filtracyjny musi posiadać odpowietrznik wykonany ze stali nierdzewnej 
dobrany stosownie do projektowanej wydajności i ciśnienia powietrza. Przepustnice powinny 
posiadać dyski ze stali nierdzewnej.  

12 Układy pompowe - zestawy hydroforowe z pompą płuczną, powinny być wykonane w 
standardzie zapewniającym nowoczesność i wysoką jakość wykonania. Kolektory i 
orurowanie oraz inne elementy mające kontakt z wodą powinny być wykonane ze stali 
nierdzewnej, a w celu minimalizacji strat hydraulicznych, przyłącza pomp powinny być 
wykonane metodą kształtowania szyjek. Nie dopuszcza się zastosowania orurowania i ramy 
wsporczej wykonanych ze stali czarnej lub ocynkowanej.  

 
ZAŁĄCZNIK - TABELA DO OCENY TECHNICZNEJ OFERTY  
Tabelę załączyć jedynie w przypadku zamiaru zastosowania urządzeń zamiennych (innych 
producentów) w stosunku do projektowanych w dokumentacji technicznej. Nie ujęcie w tabeli 
urządzenia uznane będzie jako deklaracja oferenta wbudowania urządzeń wymienionych w 
dokumentacji technicznej.  
 
Lp Element wyposażenia według projektu 

technicznego 
Typ zamiennika Dostawca/Producent 

1. Zestaw aeracji   
2. Zestaw filtracyjny   
3. Zestaw dmuchawy   
4. Pompa płuczna   
5. Zestaw hydroforowy   
6. Rozdzielnia technologiczna   
7. Rozdzielnia energetyczna   
8. Osuszacz powietrza   
9. Rurociągi i kształtki   

1. Zbiorniki - filtry ciśnieniowe  
Wymagania ogólne  

Zbiorniki filtrów pośpiesznych stanowią zasadniczą część stacji uzdatniania wody.  
Po wypełnieniu zbiornika złożem filtracyjnym i połączeniu z mieszaczem wodno-powietrznym służą do 
usuwania związków żelaza, manganu i innych zawartych w surowej wodzie. Zbiorniki przeznaczone 
są do pracy w instalacjach wody zimnej przy ciśnieniu podstawowym 6 bar. Na życzenie klienta 
projektuje i wykonuje się zbiorniki filtra na ciśnienie w zakresie od 2 do 10 bar. Zbiorniki mają być 
wykonane zgodnie z dyrektywą 97/23/WE. 
  
Konstrukcja 

Konstrukcja zbiornika filtra pozwala na zastosowanie tego urządzenia w szerokim zakresie 
natężeń przepływu wody, umożliwia również zastosowanie różnych wysokości wielowarstwowych złóż 
filtracyjnych. Zbiorniki wykonuje się w kilku wersjach (zależnie od sposobu filtracji: z płytą drenażową, 
drenażem rurowo-szczelinowym, z drenażem rurowym z otworami 8 dot. stali nierdzewnych) oraz w 
różnych wersjach doprowadzenia i odprowadzenia wody (np. dopływ w dnie górnym - odpływ w 
płaszczu; dopływ w płaszczu - odpływ w płaszczu; inne kombinacje). Ponadto należy pamiętać o tym, 
że zbiornik w wykonaniu podstawowym jest przystosowany do filtracji z zastosowaniem złóż 
filtracyjnych o ziarnach nie mniejszych niż 0,5 mm.  
 
Wykonanie 

Wszystkie elementy zbiornika wykonane będą ze stali niskowęglowej lub ze stali 
austenitycznych (odpornych na korozję). Powierzchnie wewnętrzne zbiorników wykonanych ze stali 
niskowęglowej są czyszczone metodą śrutowania strumieniowo-ściernego do klasy czystości Sa2,5 
i zabezpieczone farbą z atestem PZH do wody pitnej. Powierzchnie zewnętrzne po oczyszczeniu jw. 
pokrywa się farbą podkładową-przeciwrdzewną i nawierzchniowa.  

2. Siłowniki elektryczne  
Tam, gdzie jest to wymagane, zastawki i zasuwy obsługiwane będą przy pomocy siłowników 

elektrycznych zintegrowanych z rozrusznikiem. Każdy siłownik będzie w pełni wodoszczelny, 
wyposażony w wyłączniki krańcowe i wyłączniki momentu obrotowego.  
Wszystkie lokalne regulatory zostaną zabezpieczone zamykaną osłoną.  



Wielkość każdego siłownika zostanie odpowiednio dopasowana. Siłowniki będą posiadały opcję 
ciągłego wzorcowania. Mechanizm siłownika każdej zastawki musi być w stanie otworzyć lub zamknąć 
wrota w warunkach różnicy poziomów równej maksymalnemu roboczemu ciśnieniu.  
Przekładnia musi być smarowana olejem lub smarem i powinna być przystosowana do montażu w 
każdym ustawieniu.  
Powinna być przewidziana możliwość alternatywnej obsługi ręcznej. Rozmiary pokrętła wraz z 
przekładnią z przełożeniami redukującymi siłę (o ile jej zastosowanie będzie wskazane) będą 
pozwalały na bezproblemową ręczną obsługę prowadzoną przez dwóch ludzi. W trakcie prowadzonej 
ręcznej obsługi urządzenia, nastąpi samoczynne rozłączenie jego napędu elektrycznego. Podczas 
operacji zamykania pokrętło będzie przekręcane zgodnie z kierunkiem wskazówek zegara. Pokrętła 
zostaną opatrzone czytelnymi napisami "OTWIERAĆ" i "ZAMYKAĆ" oraz strzałkami wskazującymi 
kierunek otwierania i zamykania. Wszystkie siłowniki z wyjątkiem zastawek z unoszonym wrzecionem 
zostaną wyposażone we wskaźniki pełnego otwarcia/zamknięcia zastawki. Należy zamocować 
przezroczystą osłonę chroniącą gwint podnoszonego wrzeciona.  
Wszystkie ruchome wrzeciona, przekładnie i wrzecienniki zostaną wyposażone w punkty smarowania.  

3. Pomiar przepływu wody  
Ilość wody kierowana do procesu płukania i filtracji  kontrolowana będzie za pośrednictwem 
wodomierzy o następującej charakterystyce: 
- typ      - MW  100 i 125 
- nominalny strumień objętości   -  50 – 60 m3/h 
- maksymalny strumień objętości  -  230 - 300 m3/h 
- minimalny strumień objętości   -   1,5 m3/h 
 
Konstrukcja  

- możliwość zabudowy w przewodach poziomych pionowych i skośnych przy usytuowaniu 
liczydła do góry, na boku, względnie w położeniach pośrednich 

- udogodniony odczyt przez dowolne ustawienie obrotowo osadzonego liczydła 
- os wirnika równoległa do osi przewodu 
- sprzęgło magnetyczne 
- zgodność z wymaganiami norm PN-ISO 4064, BS 5728 

4. Zestaw do podnoszenia ciśnienia  
Ilość pomp w zestawie:  

- pompy pracujące 5 szt.  
Pompy zabudowane są na ramie i podłączone do wspólnych kolektorów: ssącego i  
tłocznego (wszystkie elementy stalowe - cynkowane ogniwo). Wszystkie pompy zestawu  
wyposażone zostaną w następującą armaturę:  

- po stronie ssącej i tłocznej pomp - zawory odcinające  
- po stronie tłocznej - zawory zwrotne - osiowe.  

Na kolektorze tłocznym zamontowane zostaną:  
- manometr z kurkiem manometrycznym,  
- naczynia przeponowe - kompensacyjne z kurkami trójdrożnymi do odwadniania  
- przetwornik ciśnienia z wyjściem sygnałowym do sterownika 4 - 20 mA. 

  
Podstawa do pomp stalowa ( cynkowane ogniwo), wyposażona jest w wibroizolatory, które 
zapobiegną przenoszeniu drgań, a jednocześnie dają możliwość poziomowania układu. Sterowanie 
zestawem odbywa się poprzez rozdzielnię zasilająco - sterującą (zgodnie z PN- 92/E-081 06) 
o stopniu ochrony IP 54, obudowa metalowa - malowana proszkowo, zabudowaną kompaktowo 
na ramie zestawu (z boku lub z przodu).  
Elementem zarządzającym pracą układu jest sterownik mikroprocesorowy najnowszej generacji, 
a płynną regulację obrotów pomp, realizuje się poprzez przetwornicę częstotliwości z wbudowanym 
filtrem przeciwzakłóceniowym. Zastosowanie przetwornicy pozwala na utrzymanie stabilnego ciśnienia 
na wyjściu z zestawu niezależnie od ciśnienia w kolektorze ssącym oraz zmiennego zapotrzebowania 
na wodę bytowo - gospodarczą.  

5. Zestawienie urządzeń  
Element Ilość 
Zestaw filtracyjny 
- odżelazianie :  
-filtr DN 1800, przepustnice z napędami pneumatycznymi,  
odpowietrznik ze stali nierdzewnej, orurowanie ze stali nierdzewnej.  
drenaż rurowy ze stali nierdzewnej, konstrukcja wsporcza malowana  proszkowo, 
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złoże filtracyjne mieszane  
Zestaw aeracji  
aerator DN 1800, orurowanie z PVC, odpowietrznik ze stali nierdzewnej, konstrukcja 
wsporcza malowana proszkowo 

1 

Zestaw aeracji  
aerator DN 900, orurowanie z PVC, odpowietrznik ze stali nierdzewnej, konstrukcja 
wsporcza malowana proszkowo 

1 

przepustnice z dźwignią ręczną i automatyczną, złoże z pierścieni Raschiga, sprężarki  1 kpl. 
Zestaw dmuchawy  
dmuchawa 7,5 kW, zawór bezpieczeństwa, zawór odcinający, zawór zwrotny, łącznik 
amortyzacyjny, orurowanie, konstrukcja wsporcza malowana proszkowo 

1 

Wodomierz DN100 i DN125 3 
Rozdzielnia energetyczna  1 
Rury, kształtki, konstrukcja nośna malowana proszkowo, obejmy, łączniki 
amortyzacyjne poza zestawami technologicznymi 

1 

III. WYMAGANIA DOTYCZĄCE ŚRODKÓW TRANSPORTU  
Ogólne wymagania dotyczące transportu  

Wykonawca jest zobowiązany do stosowania jedynie takich środków transportu, które nie 
wpłyną niekorzystnie na jakość wykonywanych robót i właściwości przewożonych materiałów. Liczba 
środków transportu będzie zapewniać prowadzenie robót zgodnie z zasadami określonymi 
Kontraktem.  

Przy ruchu na drogach publicznych pojazdy będą spełniać wymagania dotyczące przepisów 
ruchu drogowego w odniesieniu do dopuszczalnych obciążeń na osie i innych parametrów 
technicznych. Środki transportu nieodpowiadające warunkom Kontraktu na polecenie Inżyniera będą 
usunięte z terenu budowy.  

Wykonawca będzie usuwać na bieżąco wszelkie zanieczyszczenia spowodowane jego 
pojazdami na drogach publicznych oraz dojazdach do terenu budowy.  
Środki i urządzenia transportowe powinny być odpowiednio przystosowane do transportu materiałów, 
elementów itp. niezbędnych do wykonania danego rodzaju robót, które pozwolą uniknąć uszkodzeń 
i odkształceń przewożonych materiałów. W czasie transportu należy zabezpieczyć przedmioty przed 
przemieszczaniem i ich uszkodzeniem.  
 
Transport rur  

Rury mogą być przewożone dowolnymi środkami transportu w sposób zabezpieczający je 
przed uszkodzeniem lub zniszczeniem.  
Wykonawca zapewni przewóz rur w pozycji poziomej wzdłuż środka transportu, z wyjątkiem rur 
betonowych o stosunku średnicy nominalnej do długości, większej niż 1,0 m, które należy przewozić 
w pozycji pionowej i tylko w jednej warstwie.  

Wykonawca zabezpieczy wyroby przewożone w pozycji poziomej przed przesuwaniem i 
przetaczaniem pod wpływem sił bezwładności występujących w czasie ruchu pojazdów.  
Przy wielowarstwowym układaniu rur górna warstwa nie może przewyższać ścian środka transportu 
o więcej niż 1/3 średnicy zewnętrznej wyrobu (rury kamionkowe nie wyżej niż 2 m).  
Pierwszą warstwę rur kielichowych należy układać na podkładach drewnianych, zaś poszczególne 
warstwy w miejscach stykania się wyrobów należy przekładać materiałem wyściółkowym (o grubości 
warstwy od 2 do 4 cm po ugnieceniu).  
 
Transport mieszanki betonowej  

Do przewozu mieszanki betonowej Wykonawca zapewni takie środki transportowe, które nie 
spowodują segregacji składników, zmiany składu mieszanki, zanieczyszczenia mieszanki i obniżenia 
temperatury przekraczającej granicę określoną w wymaganiach technologicznych. Mieszanki 
betonowe mogą być transportowane mieszankami samochodowymi (tzw. gruszkami)  
Ilość "gruszek" należy dobrać tak aby zapewnić wymaganą szybkość betonowania z uwzględnieniem 
odległości dowozu, czas twardnienia betonu oraz koniecznej rezerwy w przypadku awarii samochodu.  
Czas transportu i wbudowania mieszanki nie powinien być dłuższy niż:  

- 90 minut przy temperaturze otoczenia + 15Co;  
- 70 minut przy temperaturze otoczenia + 20Co;  
- 30 minut przy temperaturze otoczenia + 30Co  

 
Transport kruszyw  
Kruszywa mogą być przewożone dowolnymi środkami transportu, w sposób zabezpieczający je przed 
zanieczyszczeniem i nadmiernym zawilgoceniem.  
 



Transport cementu i jego przechowywanie  
Transport cementu i przechowywanie powinny być zgodne z BN-88/6731-08.  
 

IV. KONTROLA, BADANIA ORAZ ODBIORY WYROBÓW I ROBÓT 
BUDOWLANYCH  

1. Kontrola Jakości  
System Zapewnienia Jakości  
W ramach Kontraktu winien być opracowany i wdrożony System Zapewnienia Jakości (OA) i System 
Kontroli Jakości (OC). System winien zawierać:  

- Uregulowania ogólne obejmujące system utrzymania jakości w firmie Wykonawcy 
pokazujący ogólną organizację oraz podział odpowiedzialności, sposób monitorowania i 
sposób funkcjonowania systemu. Określone winny być ogólne zasady i procedury planów 
zapewnienia jakości oraz planów kontroli dla określonych projektów, wykonawców, 
podwykonawców i dostawców.  

- Uregulowania dla Robót objętych Kontraktem obejmujących Plan Zapewnienia Jakości 
(QAP) oraz Plan Kontroli (CP).  

 
Wykonawca przedstawi System Zapewnienia Jakości w firmie, Plan Zapewnienia Jakości oraz Plany 
Kontroli w odniesieniu do Robót objętych Kontraktem, opisując wszystkie ważne i krytyczne działania 
kontrolne, inspekcje oraz wykonywane próby.  
 
Plan Zapewnienia Jakości (PZJ)  
Plan Zapewnienia Jakości winien zawierać rozwiązania dla co najmniej następujących zagadnień:  

- Sposób organizacji personelu i kierownictwa Wykonawcy przyjęty dla realizacji Kontraktu, 
plan zarządzania oraz organizację kontroli jakości. Osoba odpowiedzialna u Wykonawcy za 
system kontroli jakości winna być upoważniona i posiadać stosowne kwalifikacje do 
podejmowania decyzji w kwestii zapewnienia jakości. Należy wyraźnie przedstawić, komu 
dana osoba podlega i jak przebiegają powiązania z ogólnym systemem jakości w firmie i jej 
kierownictwem. Osoby kontrolujące jakość i przeprowadzające próby nie mogą podlegać 
osobom wykonującym i nadzorującym Roboty.  

- Sposób tworzenia i obiegu dokumentów. Przyjęty przez Wykonawcę system zarządzania 
bieżącą dokumentacją dotyczącą wykonania Robót winien obejmować Podwykonawców i 
dostawców oraz szczegółowo opisywać:  

a) w jaki sposób zapewni się, że przy wykonywaniu Robót zastosowane będą jedynie 
ważne i zaakceptowane dokumenty,  

b) metodę rejestracji różnic i zmian dokumentacji.  
- Sposób dokonywania zamówień.  
- Zasady kierowania pracą Podwykonawców oraz wymagania dotyczące ich systemów 

zapewnienia jakości. .  
- Sposób kontroli materiałów i wykonawstwa, uszkodzeń oraz zgodności materiałowej, itp.  
- Rozwiązywanie kwestii odstępstw, nadmiarów lub różnic w stosunku do Kontraktu. 

  
Wstępnie proponowane przez Wykonawcę Plany Kontroli opisujące ważne i krytyczne czynności 
weryfikacyjne oparte będą na Wymaganiach Zamawiającego oraz własnej wiedzy Wykonawcy 
w zakresie realizacji Robót. 

2. Kontrola Wykonawcy i dokumentacji  
W okresie objętym Kontraktem, Wykonawca winien, zgodnie z wymaganiami Inżyniera, 

udokumentować, że Roboty spełniają wymagania zapewnienia jakości określone w Kontrakcie lub 
przyjęte w okresie objętym Kontraktem.  
W oparciu o przyjęty Plan Zapewnienia Jakości i Plan Kontroli, Wykonawca przeprowadzać będzie 
w czasie wykonywania Robót i odpowiednio dokumentować kontrolę jakości oraz jej zgodność z 
określonymi wymaganiami.  
Kontrola jakości Wykonawcy nie ogranicza jego odpowiedzialności za Roboty wynikające z Kontraktu.  
Jeżeli Inżynier wykaże, że kontrola i dokumentacja prowadzone przez Wykonawcę winny być 
rozszerzone, Wykonawca postąpi zgodnie z pisemnymi wskazówkami Inżyniera oraz na własny koszt 
i w uzgodnionym czasie wprowadzi zmiany.  
Metoda prowadzenia dokumentacji w czasie wykonywania Robót  
Wszystkie działania kontrolne określone w Planie Kontroli winny być dokumentowane. Plan Kontroli i 
inne kwestie związane z Systemem Zapewnienia Jakości winny być prowadzone i utrzymywane przez 



Wykonawcę w odpowiednim archiwum, które winno się znajdować na Placu Budowy przez cały okres 
realizacji Kontraktu.  
Na podstawie Planu Zapewnienia Jakości i Planu Kontroli, Wykonawca opracuje niezbędne 
formularze w celu prowadzenia rejestru, dziennika, listy kontrolnej, itp. przed Datą Rozpoczęcia.  
Wszelka dokumentacja winna być opatrzona informacją identyfikacyjną, datą oraz podpisem osoby 
odpowiedzialnej za prowadzenie dokumentacji. Informacja identyfikacyjna winna zawierać co najmniej 
nazwę projektu, numer czynności zgodny z Planem Kontroli, czas i miejsce czynności kontrolnej.  
Inżynier będzie posiadał pełny dostęp do systemu archiwalnego i może bez powiadomienia zlecić 
audyt jakości.  
Wykonawca będzie prowadził "Dziennik budowy" zgodnie z wymaganiami polskich przepisów.  
Dokumenty wymagane przy dostawie  
W momencie dostawy materiałów i towarów, Wykonawca winien przedstawić Inżynierowi w oryginale i 
dwóch potwierdzonych kopiach:  

- wszystkie świadectwa, dokumentację testów, itp. dla Materiałów i Urządzeń przeznaczonych 
do zabudowania w Robotach,  

- wszystkie dokumenty potwierdzające, że inspekcję, kontrolę oraz testy wykonano zgodnie z 
Kontraktem,  

3. Okres Zgłaszania Wad  
Prace naprawcze wykonywane przez Wykonawcę w Okresie Zgłaszania Wad podlegają tym samym 
warunkom kontroli jak same Roboty.  
System archiwizacji dokumentów Systemu Zapewnienia Jakości winien być utrzymywany przez 
Wykonawcę przez okres co najmniej 5 lat po zakończeniu Okresu Zgłaszania Wad.  

4. Inspekcje, próby przedodbiorowe i odbiorowe  
Wykonawca przeprowadzi zgodnie z odpowiednimi standardami wszystkie testy, jakie Inżynier uzna 
za konieczne, aby udowodnić, że Roboty są wykonane zgodnie ze Wymaganiami Testy mogą być 
przeprowadzone u producenta, na Placu Budowy lub w dowolnym innym miejscu.  
Jeżeli wszystkie wymagane przez Inżyniera testy i inspekcje zostały przeprowadzone, wszystkie 
atesty i wyniki testów zostały sprawdzone, Inżynier potwierdzi akceptację na piśmie.  
Jeżeli będzie miała miejsce nieautoryzowana dostawa, Wykonawca może być zobowiązany do 
oddania Urządzeń do producenta w celu dokonania inspekcji i testowania kontrolnego na koszt 
Wykonawcy.  
Wykonawca dopilnuje, aby wszyscy Podwykonawcy dostali kopie Wymagań Zamawiającego. 
Szczegółowe informacje odnośnie proponowanych metod testowania dla każdego urządzenia zostaną 
przedstawione Inżynierowi.  
Ceny ujęte w Kontrakcie będą uwzględniały koszty przeprowadzenia testów, łącznie z tymczasowymi 
konstrukcjami, kosztami pracy, zużyciem materiałów, wykonaniem pomiarów, kosztami 
magazynowania, zużyciem paliwa i energii.  
Przyrządy potrzebne do przeprowadzenia prób  
Wykonawca zaspokoi wymagania Inżyniera odnośnie przyrządów niezbędnych do wykonania testów 
oraz przedstawi, jeżeli wyniknie taka potrzeba, najnowsze świadectwa wzorcowania bądź dokona 
wzorcowania na swój koszt w niezależnym instytucie.  

5. Świadectwa próby  
Dostarczone będą świadectwa próby, zawierające pełen zapis wszystkich przeprowadzonych testów 

elektrycznych i mechanicznych dla sprzętu i materiałów zarówno podczas prac produkcyjnych jak i na 
Placu Budowy.  
Należy również przedstawić kopie i świadectwa przeprowadzenia wszelkich testów hydraulicznych.  
Wykonawca ma obowiązek uzyskać oraz przedstawić Inżynierowi i innym wskazanym przez niego 
stronom, w przeciągu dwóch tygodni od przeprowadzenia testów komisyjnych, świadectwa próby i 
wyniki testów dla wszystkich urządzeń testowanych, które uzyskały wyniki pozytywne. Poza tym 
Wykonawca jest zobowiązany przedstawić wszystkie szczegółowe informacje na temat 
przeprowadzonych testów.  
Kopie świadectw próby dla głównych Urządzeń zostaną dołączone do Instrukcji Obsługi i Konserwacji.  

6. Próby hydrauliczne urządzeń  
Wszystkie urządzenia będące pod wpływem ciśnienia ścieków takie, jak zbiorniki ciśnieniowe, 

pompy, rury, mocowania i zawory, zostaną poddane testom hydraulicznym na odporność na ciśnienie 
co najmniej 1,5 razy większego od maksymalnego ciśnienia roboczego.  



Dla wszystkich ww. urządzeń należy przedstawić zaświadczenia o przeprowadzeniu testów. Losowo 
wybrane przez Inżyniera urządzenia testowane hydraulicznie będą poddane dodatkowo testom. 
Należy dostarczyć Inżynierowi zawiadomienie z datą przeprowadzenia testów.  

7. Kontrola urządzeń, testy i gwarancje  
Schematy szczegółowe będą przygotowane przez Wykonawcę dla poniższych urządzeń, łącznie 

z gwarantowanymi parametrami urządzeń proponowanych do określonych zadań. Warunki te będą 
wiążące i nie będą mogły ulec zmianie bez pisemnej zgody Inżyniera. Pełne testy komisyjne zgodne 
z odpowiednimi standardami oraz z danymi gwarancjami będą wymagane dla następujących 
urządzeń:  

- Wszystkie urządzenia mechaniczne  
- Wszystkie panele kontrolne i sterowania  
- Wszystkie wyłączniki automatyczne  
- Wszystkie kondensatory korygujące współczynnik mocy dla instalacji wysokiego napięcia  
- Wszystkie urządzenia sterujące procesem oraz wskaźniki  
- Wszelkie urządzenia do pomiarów elektrycznych oraz mierniki  
- Wszystkie programowalne kontrolery logiczne (PLC).  

 
Dodatkowo, wszystkie części wyposażenia nie podlegające testowaniu komisyjnemu będą okresowo 
testowane i udostępniane do inspekcji.  
Inspekcje, testy, sprawdzanie funkcjonowania, nie zwalniają Wykonawcy od jego zobowiązań 
wynikających z Kontraktu.  
Inżynier będzie miał dostęp do wszystkich urządzeń koniecznych do przeprowadzenia testów 
komisyjnych oraz/lub inspekcji wszystkich części wyposażenia na terenie fabryki producenta. Inżynier 
może zalecić, na swoją odpowiedzialność, przeprowadzenie testów pod swoją nieobecność. 
Wszystkie testy powinny być wówczas przeprowadzone tak jak podczas jego obecności, a kopie 
protokołów z przeprowadzenia testów przedstawione zostaną Inżynierowi.  
Jeżeli części wyposażenia mają identyczne wymiary i zastosowanie może być  
wystarczające, według uznania Inżyniera, przeprowadzenie testów na ograniczonej liczbie urządzeń.  
Jeżeli po przeprowadzeniu inspekcji lub próby dowolnego urządzenia lub materiału, Inżynier stwierdzi, 
iż dane elementy lub ich części są wadliwe, lub niezgodne ze Wymaganiami czy wymaganiami 
eksploatacyjnymi, może odrzucić powyższe elementy lub ich części, dając Wykonawcy w 
odpowiednim czasie zawiadomienie na piśmie o odrzuceniu z podaniem przyczyny odrzucenia. 
Wszelkie ponowne próby odbędą się na koszt Wykonawcy.  
Jeżeli Inżynier uzna, że dana część Robót przeszła pozytywnie przez wszystkie wymagane próby, 
powiadomi o tym fakcie Wykonawcę na piśmie.  

8. Zakres kontroli i testów 
Badania i próby hydrauliczne powinny być wykonane przez Wykonawcę w celu sprawdzenia 

prawidłowości wykonania i bezpieczeństwa oraz gotowości obiektu do przeprowadzenia próbnej 
eksploatacji.  
Badania powinny dotyczyć całego wyposażenia mechanicznego, elektrycznego i sterowania.  
Urządzenia niskiego napięcia  

- Wyłączniki niskiego napięcia będą dostarczone z oznaczeniem CE zgodnie z normami dla 
niskiego napięcia.  

- Styczniki niskiego napięcia będą dostarczone z oznaczeniami CE zgodnie z normami dla 
niskiego napięcia.  

- Wszystkie inne urządzenia elektryczne będą dostarczone z oznaczeniami CE zgodnie z 
odpowiednimi normami.  

Wyłączniki niskiego napięcia o prądzie znamionowym 100 A lub wyższym będą poddane procedurze 
pomiaru rezystancji styków głównych w torach prądowych. Pomiar będzie polegał na zmierzeniu na 
głównych końcówkach każdego toru z zamkniętymi stykami, napięcia i natężenia prądu stałego ( 
natężenie prądu pomiarowego musi wynosić minimum 100 A). Zmierzona rezystancja dla dwóch 
podobnych elementów nie może się różnić o więcej niż 20%.  
Poza tym, powyższe urządzenia będą testowane pod następującymi względami:  
a) Rezystancja izolacji  
Należy zmierzyć rezystancję izolacji szyn zbiorczych urządzenia rozdzielczego włącznie z aparaturą 
łączeniową w głównych torach prądowych, oraz sprawdzić w przypadku rozbudowanych systemów 
rozdzielczych ciągłość systemów szynowych i oporności przejścia.  
b) Wymienność  
Wszystkie komponenty o tej samej konstrukcji i znamionach, zaprojektowane jako wtykowe, będą 
przetestowane jako wymienne.  
c) Zabezpieczenie i sterowanie obwodem  



9. Koordynacja programu testowego na budowie  
Wykonawca będzie odpowiedzialny za koordynację programu testowego na budowie dla wszystkich 

urządzeń i dopilnowanie, aby wszystkie zainteresowane strony były obecne przy testowaniu.  
 

V. WYMAGANIA DOTYCZĄCE PRZEDMIARU I OBMIARU ROBÓT  

1. Ogólne zasady obmiaru robót  
Obmiar robót powinien określić faktyczny zakres wykonywanych robót w jednostkach ustalonych w 

kosztorysie ofertowym.  

2. Jednostki miary  
Wszystkie jednostki miary na Rysunkach, w Wymaganiach Zamawiającego i w Wykazach podawane 
sąw systemie SI (zgodnie z ISO). Użyte jednostki pokazano poniżej.  
Czas  
sekunda 1 s  
minuta 1 min = 60 s  
godzina 1 h = 3600 s  
doba 1 d = 86 400 s  
Długość  
metr 1 m  
milimetr 1 mm = 0,001 m  
Powierzchnia  
metr kwadratowy 1 m2  
Objętość  
metr sześcienny 1 m3  
litr 1 I = 0,001 m3 ,  
Masa  
kilogram 1 kg  
tona 1 T = 1000 kg  
Siła  
niuton 1 N = 1 m kg/s2  
kiloniuton 1 kN = 1000 N  
Naprężenie  
1 kN/m2  
1 N/mm2  
Ciśnienie  
paskal 1 Pa = 1 N/m2  
Moc  
wat 1 W = 1 m kg/s  
kilowat 1 kW = 1000 W  
Temperatura  
stopień Celsjusza 1°C ,  
 
Obmiaru robót dokonuje Wykonawca po pisemnym powiadomieniu Inżyniera o zakresie obmierzanych 
robót i terminie obmiaru, co najmniej na 3 dni przed tym terminem.  
Obmiar odbywa się w obecności Inżyniera i wymaga jego akceptacji. Wyniki obmiaru powinny być 
wpisane do księgi obmiarów. 

3. Zasady określania ilości robót i materiałów  
O ile dla pojedynczych elementów zadania budowlanego nie określano inaczej, wszystkie pomiary 

długości, służące do obliczeń pola powierzchni robót, będą wykonywane w poziomie.  
Do obliczenia objętości robót ziemnych należy stosować metodę przekrojów poprzecznych lub inną, 
zaakceptowaną przez Inżyniera.  
Pojazdy używane do przewożenia materiałów, których obmiar następuje na podstawie masy na 
pojeździe powinny być ważone co najmniej raz dziennie, w czasie wskazanym przez Inżyniera. Każdy 
pojazd powinien być oznakowany w sposób czytelny, umożliwiający jego identyfikację.  
Materiały, których obmiar następuje na podstawie objętości na pojeździe powinny być przewożone 
pojazdami zaakceptowanymi przez Inżyniera. Pojazdy przeznaczone do tego celu mogą być 
dowolnego typu i wielkości pod warunkiem, że skrzynia pojazdu ma taki kształt, że jej pojemność 
można łatwo i dokładnie określić. Każdy pojazd powinien być oznakowany w sposób czytelny, 
umożliwiający jego identyfikację. Objętość materiału przewożonego jednym pojazdem powinna być 



przed rozpoczęciem robót uzgodniona przez Wykonawcę i Inżyniera na piśmie, dla każdego typu 
używanych pojazdów. Obmiar objętości nastąpi w punkcie dostawy. Objętość materiału na pojeździe, 
stanowiąca nadmiar w stosunku do uzgodnionej przez Wykonawcę i Inżyniera, nie podlega zapłacie. 
Pojazdy przewożące mniejszą objętość od uzgodnionej mogą być odrzucone przez Inżyniera, albo 
zaakceptowane przy zmniejszonej objętości określonej przez Inżyniera.  
Inżynier ma prawo sprawdzać losowo stopień załadowania pojazdów. Jeżeli przy losowej kontroli 
stwierdzi on, że objętość materiału przewożona danym pojazdem jest mniejsza od uzgodnionej, to 
całość materiałów przewiezionych przez ten pojazd od czasu poprzedniej kontroli zostanie 
zredukowana w stopniu określonym przez stosunek objętości obmierzonej do uzgodnionej.  
Jeżeli zostało to uzgodnione na piśmie przez Wykonawcę i Inżyniera, materiał rozliczany na podstawie 
objętości może być ważony i przeliczany na odpowiednią liczbę jednostek objętości z zastosowaniem 
gęstości objętościowej materiału. Ustalenia o takiej metodzie obmiaru oraz wartość gęstości 
objętościowej stosowana w przeliczeniach, powinny być uzgodnione przed rozpoczęciem robót. 
Wykonawcy nie przysługuje prawo do korekt objętości lub gęstości objętościowej materiału jeżeli 
rzeczywista gęstość objętościowa dostarczonego materiału wykazywała wahania i była mniejsza w 
stosunku do wartości uzgodnionej na piśmie przed rozpoczęciem robót.  
W przypadku elementów standaryzowanych, dla których w ateście producenta podano ich wymiary lub 
masę, dane te mogą stanowić podstawę obmiaru. Wymiary lub masa tych elementów mogą być 
losowo sprawdzane na budowie, a ich akceptacja nastąpi na podstawie tolerancji określonych przez 
producenta, o ile takich tolerancji nie określono w SST.  
Cement i wapno będą mierzone w megagramach.  
Drewno będzie mierzone w metrach sześciennych, przy uwzględnieniu ilości wbudowanej w 
konstrukcje.  
Woda będzie mierzona w metrach sześciennych. Wszelkie inne materiały będą mierzone w 
jednostkach określonych w dokumentacji projektowej.  

4. Urządzenia i sprzęt pomiarowy  
Wszystkie urządzenia i sprzęt pomiarowy, stosowany w czasie obmiaru robót powinny być 

zaakceptowane przez Inżyniera.  
Urządzenia i sprzęt pomiarowy zostaną dostarczone przez Wykonawcę. Jeżeli urządzenia te lub 
sprzęt wymagają badań atestujących to Wykonawca powinien posiadać ważne świadectwa legalizacji.  
Wszystkie urządzenia pomiarowe powinny być przez Wykonawcę utrzymywane w dobrym stanie, 
w całym okresie trwania robót. 

5. Wagi i zasady ważenia  
Jeżeli stosowana metoda obmiaru wymaga ważenia to Wykonawca zainstaluje odpowiednie wagi 

w ilości i w miejscach zaakceptowanych przez Inżyniera. Wagi powinny posiadać ważne świadectwa 
legalizacji.  
Wykonawca może używać publicznych urządzeń wagowych pod warunkiem, że były one atestowane 
i posiadają ważne świadectwa legalizacji. Dokładność stosowanych wag powinna wynosić 0,5% 
używanego zakresu. Jeżeli kontrola wykaże, że stosowana waga wskazuje zaniżoną masę, to 
zostanie ona uregulowana i powtórnie zalegalizowana. Jeżeli kontrola wykaże, że stosowana waga 
wskazuje zawyżoną masę, to zostanie ona uregulowana i powtórnie zalegalizowana, a masa 
wszystkich materiałów ważonych z zastosowaniem takiej wagi od czasu ostatniej zaakceptowanej 
kontroli zredukowana o stwierdzony błąd, pomniejszony o dopuszczalną tolerancję równą 0,5%.  

6. Czas przeprowadzenia obmiaru  
Obmiary powinny być przeprowadzone przed częściowym lub końcowym odbiorem robót, a także w 

przypadku występowania dłuższej przerwy w robotach i zmiany Wykonawcy robót. Obmiar robót 
zanikających przeprowadza się w czasie ich wykonywania.  
Obmiar robot podlegających zakryciu przeprowadza się przed ich zakryciem.  
Roboty pomiarowe do obmiaru oraz nieodzowne obliczenia powinny być wykonane w sposób 
zrozumiały i jednoznaczny.  
Wymiary skomplikowanych powierzchni lub objętości powinny być uzupełnione  
odpowiednimi szkicami umieszczonymi na karcie księgi obmiaru. W razie braku miejsca szkice mogą 
być dołączone w fornale oddzielnego załącznika do księgi obmiaru, którego wzór zostanie uzgodniony 
z Inżynierem.  

7. Przedmiary robót  
Przedmiary robót zostały sporządzone na etapie opracowania dokumentacji technicznej i są 

integralną częścią niniejszego opracowania.  
 



VI. OPIS SPOSOBU ODBIORU ROBÓT BUDOWLANYCH  

1. Rodzaje odbiorów robót  
roboty podlegają następującym etapom odbioru, dokonywanym przez Inżyniera przy udziale 
Wykonawcy:  

- odbiorowi robót zanikających i ulegających zakryciu,  
- odbiorowi częściowemu,  
- odbiorowi końcowemu,  
- odbiorowi ostatecznemu.  

2. Odbiór robót zanikających i ulegających zakryciu.  
Odbiór robót zanikających i ulegających zakryciu polega na finalnej ocenie ilości i jakości 

wykonywanych robót, które w dalszym procesie realizacji ulegną zakryciu.  
Odbiór robót zanikających i ulegających zakryciu powinien być dokonany w czasie umożliwiającym 
wykonanie ewentualnych korekt i poprawek bez hamowania ogólnego postępu robót.  
Odbioru robót dokonuje Inżynier.  
Gotowość danej części robót, do odbioru zgłasza Wykonawca wpisem do dziennika budowy i 
powiadomieniem Inżyniera. Odbiór powinien być przeprowadzony niezwłocznie, nie później jednak niż 
w ciągu 3 dni od daty zgłoszenia wpisem do dziennika budowy i powiadomienia o tym fakcie Inżyniera.  
Jakość i ilość robót ulegających zakryciu ocenia Inżynier na podstawie dokumentów zawierających 
komplet wyników badań laboratoryjnych i w oparciu o przeprowadzone pomiary, w konfrontacji z 
dokumentacją projektową, ST i uprzednimi ustaleniami.  
W przypadku stwierdzenia odchyleń od przyjętych wymagań i innych wcześniejszych  
ustaleń, Inżynier ustala zakres robót poprawkowych lub podejmuje decyzje dotyczące zmian i korekt. 
W wyjątkowych przypadkach podejmuje decyzję dokonania potrąceń.  
Przy ocenie odchyleń i podejmowaniu decyzji o robotach poprawkowych lub robotach  
dodatkowych Inżynier uwzględnia tolerancje i zasady odbioru podane w ST dotyczących danej części 
robót.  

3. Odbiór częściowy  
Odbiór częściowy polega na ocenie ilości i jakości wykonanych części robót wraz z ustaleniem 

należnego wynagrodzenia. Odbioru częściowego robót dokonuje się wg zasad jak przy odbiorze 
końcowym robót.  

4. Odbiór końcowy robót  
Odbiór końcowy polega na finalnej ocenie rzeczywistego wykonania robót w odniesieniu do ich 

ilości, jakości i wartości.  
Całkowite zakończenie robót oraz gotowość do odbioru końcowego powinna być stwierdzona przez 
kierownika robót wpisem do dziennika budowy z bezzwłocznym powiadomieniem na piżmie o tym 
fakcie Inżyniera.  
Odbiór końcowy robót powinien nastąpić w terminie ustalonym w warunkach kontraktu, licząc od dnia 
potwierdzenia przez Inżyniera zakończenia robót i kompletności.  
Odbioru końcowego robót dokonuje komisja wyznaczona przez Zamawiającego przy udziale Inżyniera 
i Wykonawcy. Komisja dokonująca odbioru robót dokonuje ich oceny jakościowej na podstawie 
przedłożonych dokumentów, wyników badań i pomiarów, ocenie wizualnej oraz zgodności wykonania 
robót z dokumentacją projektową i ST.  
W toku odbioru końcowego robót komisja powinna się zapoznać z realizacją ustaleń  
przyjętych w trakcie odbiorów robót zanikających i ulegających zakryciu, zwłaszcza w zakresie 
wykonania robót uzupełniających i robót poprawkowych.  
W przypadkach niewykonania wyznaczonych robót poprawkowych lub robót 
uzupełniających, komisja przerywa swoje czynności i ustala nowy termin odbioru końcowego.  
W przypadku stwierdzenia przez komisję, że jakość wykonywanych robót w poszczególnych 
asortymentach nieznacznie odbiega od wymaganej dokumentacją projektową i ST z uwzględnieniem 
tolerancji i nie ma większego wpływu na cechy eksploatacyjne obiektu i bezpieczeństwo, komisja 
dokonuje potrąceń, oceniając pomniejszoną wartość wykonywanych robót w stosunku do wymagań 
przyjętych w dokumentach kontraktowych.  

5. Dokumenty do odbioru końcowego robót.  
Podstawowym dokumentem do dokonania odbioru końcowego robót jest protokół odbioru 

końcowego robót sporządzony wg wzoru ustalonego przez Zamawiającego.  
Do odbioru końcowego Wykonawca jest. zobowiązany przygotować następujące dokumenty:  

- dokumentację projektową z naniesionymi zmianami,  



- szczegółowe specyfikacje techniczne,  
- uwagi i zalecenia Inżyniera, zwłaszcza przy odbiorze robót zanikających i ulegających 

zakryciu, i udokumentowanie wykonania jego zaleceń,  
- recepty i ustalenia technologiczne,  
- dzienniki budowy i księgi obmiaru,  
- wyniki pomiarów kontrolnych oraz badań i oznaczeń laboratoryjnych zgodne z SST i PZJ,  
- atesty jakościowe wbudowanych materiałów,  
- opinię technologiczną sporządzoną na podstawie wszystkich wyników badań i pomiarów 

załączonych do dokumentów odbioru, a wykonywanych zgodnie z PZJ i SST,  
- sprawozdanie techniczne,  
- inne dokumenty wymagane przez Zamawiającego.  

 
Sprawozdanie techniczne powinno zawierać:  

- zakres i lokalizację wykonywanych robót,  
- wykaz wprowadzonych zmian a stosunku do dokumentacji projektowej przekazanej przez 

Zamawiającego, 
- uwagi dotyczące warunków realizacji robót, 
- datę rozpoczęcia i zakończenia robót.  

 
W przypadku, gdy wg komisji, roboty pod względem przygotowania dokumentacyjnego nie są gotowe 
do odbioru końcowego, komisja w porozumieniu z Wykonawcą wyznacza ponowny termin odbioru 
końcowego robót.  
Wszystkie zarządzone przez Komisję roboty poprawkowe lub uzupełniające powinny być zestawione 
wg wzoru ustalonego przez Zamawiającego.  
Termin wykonania robót poprawkowych i robót uzupełniających wyznacza komisja.  

6. Odbiór ostateczny  
Odbiór ostateczny polega na ocenie wykonanych robót związanych z usunięciem wad 

stwierdzonych przy odbiorze końcowym i zaistniałych w okresie gwarancyjnym.  
Odbiór ostateczny powinien być dokonany na podstawie oceny wizualnej obiektu z uwzględnieniem 
zasad odbioru końcowego.  

VII. OPIS SPOSOBU ROZLICZANIA ROBÓT BUDOWLANYCH  
Podstawą płatności jest stawka jednostkowa, skalkulowana przez Wykonawcę za jednostkę 

obmiarową ustaloną dla danej pozycji ślepego kosztorysu.  
Stawka jednostkowa pozycji powinna uwzględniać wszystkie wymagania oraz czynności i badania 
składające się na jej wykonanie, określone w ST dla tej roboty.  
Stawka jednostkowa powinna obejmować:  

- robociznę bezpośrednią,  
- wartość zużytych materiałów wraz z kosztami ich zakupu,  
- wartość pracy sprzętu wraz z kosztami jednorazowymi (sprowadzenie sprzętu na plac 

budowy i z powrotem, montaż i demontaż na stanowisku pracy),  
- koszty pośrednie, w skład których wchodzą: place personelu i kierownictwa budowy, 

pracowników nadzoru i laboratorium, koszty urządzenia i eksploatacji zaplecza budowy, 
wydatki dotyczące bhp, usługi obce na rzecz budowy, opłaty za dzierżawa placów i bocznic, 
ekspertyzy dotyczące wykonanych robót, ubezpieczenia oraz . koszty zarządu 
przedsiębiorstwa Wykonawcy,  

- zysk kalkulacyjny zawierający ewentualne ryzyko Wykonawcy z tytułu innych wydatków 
mogących wystąpić w czasie realizacji robót,  

- podatki obliczane zgodnie z obowiązującymi przepisami.  
 
Do stawek jednostkowych nie należy wliczać podatku VAT.  
Oferent wypełni karty obmiarowe stanowiące załącznik do niniejszej ST.  
Uzgodniona stawka jednostkowa zaproponowana przez Wykonawcę za daną pozycję w kosztorysie 
ofertowym jest ostateczna i wyklucza możliwość żądania dodatkowej zapłaty za wykonanie robót 
objętych tą pozycją kosztorysową za wyjątkiem przypadków omówionych w warunkach kontraktu.  

VIII. DOKUMENTY ODNIESIENIA  
Inwestycja pod nazwą "Modernizacja i rozbudowa stacji uzdatniania wody w m.Skępe ". będzie 
realizowana w oparciu o dokumenty:  

1. Ustawa z dn. 07.07.1994 r. - Prawo budowlane / Dz. U. Nr 89 poz. 414/ wraz z późniejszymi 
zmianami  



2. Ustawa z dn. 27.03.2003 r. o zmianie ustawy - Prawo Budowlane oraz o zmianie niektórych 
ustaw / Dz. U. Nr 80 poz. 718/  

3. Ustawa z dn. 18.07.2002 r. - Prawo wodne / Dz. U. Nr 115 poz. 1229 z późniejszymi 
zmianami /  

4. Ustawa z dn. 27.04.2001 r. - Prawo Ochrony Środowiska / Dz. U. Nr 62 poz. 667 z 
późniejszymi zmianami /  

5. Rozporządzenie Min. Infrastruktury z dn. 14.03.2002 r. - w sprawie określenia przeciętnych 
norm zużycia wody / Dz. U. Nr 8 poz. 70/  

6. Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dn. 16.06.2003 r. w sprawie 
przeciwpożarowego zaopatrzenia w wodę oraz dróg pożarowych  

7. Rozporządzenie Min. Zdrowia z dn. 19.11.2002 r. w sprawie warunków, jakim powinna 
odpowiadać woda do picia i na potrzeby gospodarcze.  

8. Ustawa z dn. 07.06.2001 r. - o zbiorowym zaopatrzeniu w wodę i zbiorowym odprowadzaniu 
ścieków / Dz. U. Nr 72 poz. 747/  

9. Wodociągi i Kanalizacja - Zestaw Polskich Norm  
10. Ustawa o drogach publicznych/ Dz. U. Nr 71 poz. 838 z 2000 r. - tekst jednolity z późniejszymi 

zmianami  
11. Pełną dokumentację techniczną w zakresie sieci wodociągowej i kanalizacyjnej i modernizacji 

SUW opracowaną przez Barbarę Wargin i WIMEX Bydgoszcz, ul.Albatrosowa 11, 85-436 
Bydgoszcz, tel. 052 5837894 
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ST - 00.00 – WYMAGANIA OGÓLNE 

 
1. CZĘŚĆ OGÓLNA 

1.1. Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego 

projekt budowlany „Przebudowa wraz z rozbudową stacji uzdatniania wody w m. Nowa 

Wieś” 

 
1.2. Przedmiot Specyfikacji Technicznych ST-00.00 

Specyfikacje Techniczne ST-00.00 zawierają informacje oraz wymagania wspólne dotyczące 

wykonania i odbioru robót, związanych z wykonaniem instalacji elektrycznych na terenie 

SUW w m. Nowa Wieś. 

 
1.3. Zakres stosowania Specyfikacji Technicznych 

Specyfikacje Techniczne należy odczytywać i rozumieć w zlecaniu i wykonaniu Robót 

opisanych w punkcie 1.1. jako część Dokumentacji Przetargowej i Kontraktowej. 

W różnych miejscach Specyfikacji Technicznych podane są odnośniki do stosowanych norm i 

standardów. Przywołane normy i standardy winny być traktowane jako integralna część 

Specyfikacji Technicznych i czytane w połączeniu z rysunkami z Dokumentacji Projektowej i 

Specyfikacjami, w których są wymienione. Zakłada się, iż Wykonawca dogłębnie zaznajomi 

się z ich zawartością i wymaganiami. Zastosowane będą miały ostatnie wydania norm i 

standardów według stanu na 30 dni przed datą zamknięcia przetargu, o ile wyraźnie nie 

stwierdzono inaczej. 

Roboty należy wykonywać w bezpieczny sposób, ściśle w zgodzie z obowiązującymi 

regulacjami, normami, standardami i wymaganiami określonymi w Specyfikacjach 

Technicznych. Odstępstwa od wymagań podanych w niniejszej specyfikacji mogą mieć 

miejsce tylko w przypadkach małych, prostych robót i konstrukcji drugorzędnych o niewielkim 

znaczeniu, dla których istnieje pewność, że podstawowe wymagania będą spełnione przy 

zastosowaniu metod wykonania na podstawie doświadczenia i przy przestrzeganiu sztuki 

budowlanej. 

 

Gdziekolwiek występują odwołania do polskich norm, dopuszczalne jest stosowanie 

odpowiednich norm krajów Unii Europejskiej. 
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1.4. Zakres Robót objętych Specyfikacjami Technicznymi 

Wymagania ogólne należy rozumieć i stosować w powiązaniu z niżej wymienionymi 

Specyfikacjami Technicznymi: 

Część 1 Przygotowanie terenu pod budowę KOD CPV – 45.1 

ST-01.01. Roboty ziemne przy wykonywaniu wykopów pod kable i uziom 
otokowy w gruntach kat. I - V 

45111200 - 0 

1.5. Określenia podstawowe. 

Użyte w Specyfikacjach Technicznych wymienione poniżej określenia należy rozumieć w 

każdym przypadku następująco: 

Prawo do dysponowania nieruchomością na cele budowlane – tytuł prawny wynikający z 

prawa własności, użytkowania wieczystego, zarządu, ograniczonego prawa rzeczowego albo 

stosunku zobowiązaniowego, przewidującego uprawnienia do wykonywania robót 

budowlanych. 

Pozwolenie na budowę - decyzja administracyjna zezwalającą na rozpoczęcie i prowadzenie 

budowy lub wykonywanie robót budowlanych innych niż budowa obiektu budowlanego. 

Kierownik budowy – osoba wyznaczona przez Wykonawcę, upoważniona do kierowania 

Robotami i do występowania w jego imieniu w sprawach realizacji budowy. 

Inspektor nadzoru – osoba posiadająca odpowiednie wykształcenie techniczne i praktykę 

zawodową oraz uprawnienia budowlane, wykonująca samodzielne funkcje techniczne w 

budownictwie, której inwestor powierza nadzór nad budową obiektu budowlanego. 

Reprezentuje on interesy inwestora na budowie i wykonuje bieżącą kontrolę jakości i ilości 

wykonanych robót, bierze udział w sprawdzianach i odbiorach robót zakrywanych i 

zanikających, badaniu i odbiorze instalacji oraz urządzeń technicznych, jak również przy 

odbiorze gotowego obiektu. 

Materiały – wszelkie surowce i produkty niezbędne do wykonywania Robót zgodnie z 

Dokumentacją Projektową i Specyfikacjami Technicznymi. 

Projektant – uprawniona osoba prawna lub fizyczna będąca autorem Dokumentacji 

Projektowej. 

Rysunki - część Dokumentacji Projektowej, która wskazuje lokalizację, charakterystykę i 

wymiary obiektu będącego przedmiotem robót. 

Przedmiar robót – zestawienie przewidzianych do wykonania robót podstawowych w 

kolejności technologicznej ich wykonania, ze szczegółowym opisem lub wskazaniem podstaw 

ustalających szczegółowy opis, oraz wskazanie szczegółowych specyfikacji technicznych 

wykonania i odbioru robót budowlanych, z wyliczeniem i zestawieniem ilości jednostek 

przedmiarowych robót podstawowych. 
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Wyceniony Przedmiar Robót – Przedmiar robót wyceniony przez Wykonawcę i stanowiący 

część jego oferty. 

Przetargowa Dokumentacja Projektowa - część Dokumentacji Projektowej, która wskazuje 

lokalizację, charakterystykę i wymiary obiektu będącego przedmiotem Robót. 

Zadanie budowlane - część przedsięwzięcia budowlanego, stanowiąca odrębną całość 

konstrukcyjną lub technologiczną, zdolną do samodzielnego spełnienia przewidywanych 

funkcji techniczno-użytkowych. Zadanie może polegać na wykonywaniu Robót związanych z 

budową, modernizacją, utrzymaniem oraz ochroną budowli drogowej lub jej elementu. 

Obiekt budowlany  – budynek wraz z instalacjami i urządzeniami technicznymi, 

- budowle stanowiące całość techniczno – użytkową wraz z instalacjami i 

urządzeniami, 

- obiekt małej architektury.  

Budynek  - obiekt budowlany związany w sposób trwały z gruntem, wydzielony z przestrzeni 

za pomocą przegród budowlanych, posiadający fundament i dach, wraz z opisem technicznym 

sposobu jego wykonania. 

Budowla  - każdy obiekt budowlany nie będący budynkiem lub obiektem małej architektury 

jak: sieci techniczne, zbiorniki, oczyszczalnie ścieków, składowiska odpadów, konstrukcje 

oporowe, sieci uzbrojenia terenu.  

Budowa – wykonanie obiektu budowlanego w określonym miejscu. 

Roboty budowlane – budowa a także prace polegające na przebudowie, montażu, remoncie 

lub rozbiórce obiektu budowlanego. 

Teren budowy – przestrzeń, w której prowadzone są roboty budowlane wraz z przestrzenia 

zajmowaną przez urządzenia zaplecza budowy. 

Obszar oddziaływania obiektu – teren wyznaczony w otoczeniu budowlanym na podstawie 

przepisów odrębnych, wprowadzających związane z tym obiektem ograniczenia w 

zagospodarowaniu tego terenu. 

Odpowiednia (bliska) zgodność - zgodność wykonywanych Robót z dopuszczonymi 

tolerancjami, a jeśli przedział tolerancji nie został określony – z przeciętnymi tolerancjami, 

przyjmowanymi zwyczajowo dla danego rodzaju Robót budowlanych. 

Część obiektu lub etap wykonania – cześć obiektu budowlanego zdolna do spełniania 

przewidywanych funkcji techniczno – użytkowych i możliwa do odebrania i przekazania do 

eksploatacji. 

Podłoże - grunt rodzimy lub nasypowy, leżący pod nawierzchnią do głębokości przemarzania. 

Rurociąg ciśnieniowy - rurociąg, w którym przepływ płynów odbywa się dzięki nadciśnieniu 

zyskanemu mechanicznie, np. z zastosowaniem pomp lub podnośników. 
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Sieci międzyobiektowe - instalacje technologiczne, rurociągi wody łączące obiekty 

technologiczne uzdatniania wody zgodnie z wymaganiami procesu technologicznego. 

Przyłącze wodociągowe – przewód przeznaczony do doprowadzenia wody do instalacji 

wodociągowej w obiekcie. 

Studnia kanalizacyjna (rewizyjna, połączeniowa, przelotowa) - element uzbrojenia sieci 

kanalizacyjnej złożony z komory roboczej, komina, elementów podtrzymujących włazu, 

uzbrojenia.  

Utylizacja - ostateczne unieszkodliwienie odpadów w tym, gruntu na odkład. 

Ustalenia techniczne – ustalenia podane w normach, aprobatach technicznych i 

szczegółowych specyfikacjach technicznych. 

Grupy, klasy, kategorie robót - grupy, klasy, kategorie określone w rozporządzeniu nr 

2195/2002 z dnia 5 listopada 2002 r. w sprawie Wspólnego Słownika Zamówień (Dz.Urz.L340 

z 16.12.2002 r. z późń. zm.) 

 
1.6. Ogólne wymagania dotyczące Robót. 

Wykonawca Robót jest odpowiedzialny za jakość ich wykonania, oraz za ich zgodność z 

Dokumentacją Projektową, Specyfikacją Techniczną i poleceniami Inspektora Nadzoru. 

 
1.6.1 Przekazanie terenu budowy. 

Zamawiający, w terminie określonym w dokumentach umowy przekaże Wykonawcy teren 

budowy wraz ze wszystkimi wymaganymi uzgodnieniami prawnymi i administracyjnymi, jakie 

są niezbędne dla robót budowlanych, poda lokalizację i współrzędne państwowe głównych 

punktów obiektów, przekaże Dziennik Budowy i Księgę Obmiaru, oraz dwa egzemplarze 

dokumentacji projektowej i dwa komplety szczegółowych specyfikacji technicznych. 

Na wykonawcy spoczywa odpowiedzialność za ochronę przekazanych mu punktów 

pomiarowych do chwili odbioru końcowego robót. Uszkodzone lub zniszczone punkty 

pomiarowe wykonawca odtworzy i utrwali na własny koszt. 

 
1.6.2 Dokumentacja projektowa 

Przekazana dokumentacja projektowa ma zawierać opis, część graficzną, obliczenia i 

dokumenty, zgodne z wykazem podanym w szczegółowych warunkach umowy, 

uwzględniającym podział na dokumentacje projektową: 

- dostarczona przez Zamawiającego, 

- sporządzona przez wykonawcę. 
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1.6.3 Zgodność robót z dokumentacja projektową i Szczegółowymi Specyfikacjami 

Technicznymi. 

1. Dokumentacja projektowa, szczegółowe Specyfikacje Techniczne oraz dodatkowe dokumenty 

przekazane Wykonawcy przez Inspektora nadzoru stanowią załączniki do umowy, a 

wymagania wyszczególnione w choćby jednym z nich są obowiązujące dla Wykonawcy tak, 

jakby zawarte były w całej dokumentacji. 

2. W przypadku rozbieżności, wymiary określone liczbą są ważniejsze od wymiarów określonych 

wg skali rysunku. Poszczególne dokumenty powinny być traktowane w następującej kolejności 

pod względem ważności: 

- Specyfikacje Techniczne 

- Dokumentacja Projektowa 

3. Wykonawca nie może wykorzystać na swą korzyść jakichkolwiek błędów lub braków w 

Dokumentacji Projektowej lub w Specyfikacjach Technicznych, a o ich wykryciu winien 

bezzwłocznie powiadomić Inżyniera, który zadecyduje o dokonaniu niezbędnych zmian lub 

uzupełnień. 

4. Wszystkie wykonane Roboty i dostarczone Materiały powinny być zgodne z planem 

sytuacyjnym, rzutami obiektów, profilami podłużnymi, przekrojami poprzecznymi, projektami 

obiektów inżynierskich i wymaganiami materiałowymi określonymi w Dokumentacji projektowej 

oraz w Specyfikacjach Technicznych. 

5. Cechy Materiałów i elementów Robót powinny być jednorodne i wykazywać bliską zgodność z 

określonymi wymaganiami albo z wartościami średnimi określonego przedziału tolerancji.                                                                                                              

Przedział tolerancji przyjmuje się w celu uwzględnienia przypadkowych nieznacznych 

odchyleń od wartości docelowych, jakie są praktycznie nieuniknione. 

6. W przypadku, gdy Roboty lub Materiały nie będą w pełni zgodne z Dokumentacją Projektową, 

lub Specyfikacją Techniczną i będzie to miało wpływ na niezadowalającą jakość Robót, to 

takie Materiały będą niezwłocznie zastąpione innymi, a Roboty te rozebrane na koszt 

Wykonawcy. 

 
1.6.4 Zabezpieczenie terenu budowy. 

1. Wykonawca jest zobowiązany do zabezpieczenia terenu budowy w okresie trwania realizacji 

aż do zakończenia i odbioru ostatecznego robót. 

2. Na czas wykonywania Robót Wykonawca dostarczy, zainstaluje i będzie utrzymywać 

tymczasowe urządzenia zabezpieczające, takie jak; zapory, płoty, poręcze, znaki, światła 

ostrzegawcze, sygnały, dozorców i wszelkie inne środki niezbędne do ochrony  robót, wygody 

społeczności i innych. Wykonawca zapewni odpowiednie i stałe całodobowe warunki 
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widoczności urządzeń zabezpieczających. Wszystkie znaki, zapory i urządzenia 

zabezpieczające powinny być zatwierdzone przez Inżyniera przed ich ustawieniem. 

3. Wszelkie Instalacje elektryczne stanowiące część tymczasowych robót Wykonawcy, w tym       

      pomieszczenia na budowie, powinny spełniać odnośne międzynarodowe standardy i powinny  

      być utrzymane w stanie gwarantującym ciągłe bezpieczeństwo osób zatrudnionych. 

4. Koszt zabezpieczenia Placu Budowy nie podlega odrębnej zapłacie i przyjmuje się, że jest 

włączony w cenę umowną.  

 
1.6.5 Tablice informacyjne o prowadzonej budowie. 

Przed przystąpieniem do robót Wykonawca dostarczy i zainstaluje w miejscach uzgodnionych 

z Inżynierem tablice informacyjne zgodnie z wymaganiami Prawa Budowlanego. Każda z tych 

tablic będzie podawała podstawowe informacje o budowie. Treść informacji powinna być 

zatwierdzona przez Inżyniera. Koszt zainstalowania i utrzymania tablic informacyjnych winien 

być uwzględniony w cenach jednostkowych Robót. Tablice informacyjne będą utrzymywane 

przez Wykonawcę przez cały okres realizacji Robót w dobrym stanie. 

 
1.6.6 Ochrona środowiska podczas wykonywania Robót. 

1. Wykonawca ma obowiązek znać i stosować w czasie prowadzenia Robót wszelkie 

przepisy dotyczące ochrony środowiska naturalnego. 

2. Wykonawca w szczególności w czasie trwania budowy i wykonywania robót 

wykończeniowych będzie: 

a. utrzymywał teren budowy i wykopy w stanie bez wody stojącej, 

b. będzie podejmował wszelkie konieczne kroki mające na celu stosowanie się do 

przepisów i norm dotyczących ochrony środowiska a terenie i wokół terenu budowy 

oraz będzie unikać uszkodzeń lub uciążliwości dla osób lub własności społecznej,  

a wynikających ze skażenia, hałasu lub innych przyczyn powstałych w następstwie 

sposobu jego działania, 

Stosując się do tych wymagań, Wykonawca będzie miał szczególny wzgląd na: 

1. lokalizacje baz, warsztatów, magazynów składowisk, ukopów i dróg dojazdowych, 

2. środki ostrożności zabezpieczenia przed: zanieczyszczaniem zbiorników i cieków 

wodnych pyłami lub substancjami toksycznymi, zanieczyszczenie powietrza pyłami i 

gazami, możliwością powstania pożaru. 

3. Opłaty i ewentualne kary za przekroczenie w trakcie realizacji Robót norm określonych 

w odpowiednich przepisach dotyczących ochrony środowiska obciążą Wykonawcę. 
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1.6.7 Ochrona przeciwpożarowa. 

1. Wykonawca będzie przestrzegał przepisów ochrony przeciwpożarowej 

2. Na terenie baz produkcyjnych, w pomieszczeniach biurowych, mieszkalnych i 

magazynach oraz w maszynach i pojazdach Wykonawca będzie utrzymywał sprawny 

sprzęt przeciwpożarowy wymagany odpowiednimi przepisami. 

3. Materiały łatwopalne będą składowane w sposób zgodny z odpowiednimi przepisami 

oraz będą zabezpieczone przed dostępem osób trzecich 

4. Wykonawca będzie odpowiedzialny za wszelkie straty spowodowane pożarem 

wywołanym w efekcie realizacji Robót albo przez personel Wykonawcy. 

 

1.6.8 Ochrona własności publicznej i prywatnej. 

1. Wykonawca jest zobowiązany do ochrony przed uszkodzeniem lub zniszczeniem 

własności publicznej lub prywatnej. 

2. Jeśli w związku z zaniedbaniem, niewłaściwym prowadzeniem Robót, lub brakiem 

koniecznych działań ze strony Wykonawcy nastąpi uszkodzenie lub zniszczenie 

własności publicznej lub prywatnej, to Wykonawca na swój koszt naprawi lub odtworzy 

uszkodzoną własność. Stan uszkodzonej lub naprawionej własności powinien być nie 

gorszy niż przed powstaniem uszkodzenia. 

3. W przypadku natrafienia na przedmioty zabytkowe lub mające wartość archeologiczną 

Wykonawca powiadomi Inżyniera oraz władze konserwatorskie i przerwie Roboty do 

czasu otrzymania dalszej decyzji. 

4. Wykonawca powiadomi wszystkie instytucje obsługujące urządzenia i instalacje 

podziemne i nadziemne o prowadzonych robotach i spowoduje przeprowadzenie przez 

te instytucje wszelkich niezbędnych adaptacji i innych koniecznych robót w obrębie 

Placu Budowy w możliwie najkrótszym czasie, nie dłuższym jednak niż w czasie 

przewidzianym w programie Robót. Wykonawca będzie współpracował w zakresie 

przeprowadzenia wymienionych robót. 

5. Zakłada się, że Wykonawca zapoznał się z zakresem robót wymienionych w pkt. 4 

powyżej i że planując swoje Roboty uwzględnił ich przeprowadzenie. W związku z tym, 

roboty wymienione w pkt. 4 powyżej, przeprowadzone w zakresie i terminie ustalonym 

przed podpisaniem Kontraktu, nie mogą być podstawą do zmiany terminu realizacji 

Kontraktu. 

6. Gdyby zaistniało przypadkowe uszkodzenie istniejących instalacji lub urządzeń 

podziemnych lub nadziemnych Wykonawca natychmiast powiadomi o tym fakcie 

odpowiednią instytucję użytkującą lub będącą właścicielem tych instalacji lub urządzeń 
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a także Inżyniera Kontraktu. Wykonawca będzie współpracował w usunięciu powstałej 

awarii z odpowiednimi służbami specjalistycznymi. 

7. Jakiekolwiek uszkodzenia instalacji lub urządzeń podziemnych lub nadziemnych nie 

wykazanych na planach i rysunkach dostarczonych wykonawcy przez Zamawiającego i 

powstałe bez winy lub zaniedbania Wykonawcy, zostaną usunięte na koszt 

Zamawiającego. W pozostałych przypadkach koszt naprawy uszkodzeń obciąża 

Wykonawcę. 

 
1.6.9 Wymagania dotyczące ruchu pojazdów. 

Wykonawca będzie odpowiedzialny za jakiekolwiek uszkodzenia spowodowane ruchem 

związanym z wykonywaniem Robót i naprawi lub wymieni wszystkie uszkodzone elementy na 

koszt własny, w sposób zaakceptowany przez Inspektora nadzoru.  

 
1.6.10 Wymagania dotyczące bezpieczeństwa i higieny pracy. 

1. Podczas realizacji Robót Wykonawca będzie przestrzegał wszystkie przepisy 

dotyczące bezpieczeństwa i higieny pracy. W szczególności Wykonawca ma 

obowiązek zadbać o zdrowie i bezpieczeństwo pracy swych pracowników i zapewni 

właściwe warunki pracy i warunki sanitarne. 

2. Wykonawca zapewni i utrzyma wszelkie urządzenia zabezpieczające oraz sprzęt i 

odpowiednią odzież dla ochrony osób zatrudnionych na Placu Budowy, oraz dla 

zapewnienia bezpieczeństwa publicznego. 

3. Wykonawca zapewni i utrzyma w odpowiednim stanie urządzenia socjalne dla 

personelu pracującego na Placu Budowy. 

4. Uznaje się, że wszelkie koszty związane z wypełnieniem wymagań określonych 

powyżej są uwzględnione przez Wykonawcę w cenach jednostkowych Robót. 

5. Wykonawca musi przestrzegać i spełniać wszelkie przepisy krajowe odnoszące się do   

bezpieczeństwa i higieny pracy łącznie z urządzeniami socjalnymi. 

            W szczególności, zwraca się uwagę Wykonawcy na właściwe: 

 Ochronne nakrycie głowy, obuwie i odzież ochronną 

 Szalowanie wykopów, drabiny zejściowe, i podesty robocze 

 Urządzenia budowlane w tym wszelkie zawiesia, liny, haki wznośne itp. 

 Dojścia na budowę i oświetlenie 

 Sprzęt pierwszej pomocy i procedury awaryjne 

 Sprzęt pomiaru gazu 

 Pomieszczenia na budowie dla pracowników Wykonawcy w tym stołówki 

umywalnie i toalety 

 Środki przeciwpożarowe przy Robotach i pomieszczeniach budowy 



WIMEX - BYDGOSZCZ – 85-436 BYDGOSZCZ, ul. ALBATROSOWA 11 

STACJA UZDATNIANIA WODY W M. NOWA WIEŚ –ST –00.00 12

Powyższa lista nie jest zamknięta, a Wykonawca odpowiada za zapewnienie, że wszelkie 

wymogi i zobowiązania bezpieczeństwa i higieny pracy przy robotach i dla pracowników oraz 

warunki socjalne są spełnione. 

6. Przy pracy w ograniczonych przestrzeniach Wykonawca musi podjąć konieczne środki   

ostrożności, aby zapewnić bezpieczeństwo załogi i posiadać odpowiedni sprzęt   

monitorowania i ratunkowy. 

7. W miarę postępu prac, Wykonawca powinien w pełni zwracać uwagę na 

bezpieczeństwo    

wszystkich osób upoważnionych do przebywania na budowie.  

8. Zgodnie z artykułem 21A ust.1 Ustawy „Prawo budowlane” Kierownik Budowy winien  

sporządzić lub zapewnić sporządzenie przed rozpoczęciem budowy plan 

bezpieczeństwa i ochrony zdrowia uwzględniając specyfikę obiektu budowlanego i 

warunki prowadzenia robót. 

 
1.6.11 Materiały szkodliwe dla otoczenia. 

1. Materiały, które w sposób trwały są szkodliwe dla otoczenia nie będą dopuszczone do 

użycia. 

2. Nie dopuszcza się do użycia Materiałów wywołujących szkodliwe promieniowanie o 

stężeniu większym niż dopuszczalne. 

3. Wszelkie materiały odpadowe użyte do Robót będą miały świadectwo dopuszczenia 

wydane przez uprawnioną jednostkę, jednoznacznie określające brak szkodliwego 

oddziaływania tych materiałów na środowisko. 

 
1.6.12 Opieka nad Robotami. 

1. Wykonawca będzie odpowiedzialny za ochronę robot i za wszystkie materiały  i 

urządzenia używane do robót od daty rozpoczęcia do daty odbioru ostatecznego. 

2. Jeżeli Wykonawca zaniedba utrzymanie robót lub ich elementu w zadowalającym 

stanie, to na polecenie Inżyniera rozpocznie on roboty utrzymaniowe nie później, niż 24 

godziny po otrzymaniu tego polecenia. W przeciwnym razie Inżynier może natychmiast 

zatrzymać roboty. 

3. Wykonawca zapewni odpowiednią siłę roboczą do pomocy przy sprawdzaniu 

wytyczania lub prowadzenia pomiarów Inżynierowi lub jego pracownikom. Taka pomoc 

powinna być dostępna w czasie 1 godziny od zgłoszenia prośby. 

4. Wykonawca zapewni stały dostęp Inżynierowi do wszystkich miejsc pod jego kontrolą 

oraz niezwłocznie dostarczy zapisy, świadectwa i inne informacje. 
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1.6.13 Przestrzeganie prawa. 

Wykonawca ma obowiązek znać wszystkie przepisy wydane przez organy administracji 

państwowej i władz lokalnych, które są w jakikolwiek sposób są związane z realizacją Robót 

lub mogą wpływać na Roboty, i będzie w pełni odpowiedzialny za przestrzeganie tych praw, 

przepisów i wytycznych podczas prowadzenia robót. 

 
1.6.14 Prawa patentowe. 

Jeżeli od wykonawcy wymaga się, lub też uzna on za konieczne lub uzasadnione użycia 

rozwiązania projektowego, urządzenia, materiału lub metody, które są chronione patentem lub 

innym prawem własności, to Wykonawca powinien spełnić wszystkie wymagania określone 

prawem, dotyczące zasad stosowania chronionego rozwiązania, urządzenia, materiału lub 

metody. 

Wymagania określone w pkt.1 powinny być spełnione przez Wykonawcę przed przystąpieniem 

do robót, w których mają zastosowanie chronione rozwiązania, urządzenia, materiały lub 

metody. Wykonawca powinien poinformować Inżyniera o uzyskaniu wymaganych uzgodnień i 

akceptacji, a w razie potrzeby przedstawić ich kopie. 

Jeżeli niedotrzymanie wymagań sformułowanych w pkt.1 i 2 spowoduje następstwa finansowe 

lub prawne, to w całości obciążą one Wykonawcę. 

 
2. MATERIAŁY 

2.1. Wymagania ogólne. 

Wszystkie Materiały stosowane przez Wykonawcę przy wykonywaniu Robót winny być: 

 Nowe i nie używane 

 Odpowiadać wymaganiom norm i przepisów wymienionych w niniejszych 

Specyfikacjach Technicznych i w Dokumentacji Projektowej oraz innych nie 

wymienionych, ale obowiązujących norm i przepisów 

 Mieć wymagane polskimi przepisami atesty i certyfikaty, w tym również i 

świadectwa dopuszczenia do obrotu oraz wymagane Ustawą z dnia 3 kwietnia 

1993r. certyfikaty bezpieczeństwa 

Wykonawca poniesie wszelkie koszty związane z dostarczeniem Materiałów do Robót. 

 
2.2. Źródła uzyskiwania Materiałów 

1. Wykonawca przedstawi Inspektorowi nadzoru do zatwierdzenia szczegółowe 

informacje dotyczące proponowanego źródła wytwarzania, zamawiania lub 

wydobywania tych Materiałów oraz odpowiednie świadectwa badań laboratoryjnych i 

próbki 
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2. Zatwierdzenie poszczególnych częściowych dostaw Materiałów z danego źródła nie 

oznacza automatycznego zatwierdzenia wszystkich materiałów z tego źródła. 

3. Wykonawca zobowiązany jest do prowadzenia ciągłych badań w celu 

udokumentowania, że Materiały uzyskane z dopuszczonego źródła spełniają 

wymagania Specyfikacji technicznych w czasie postępu Robót. 

4. Pozostałe materiały budowlane powinny spełniać wymagania jakościowe określone 

Polskimi normami, aprobatami technicznymi, o których mowa w Szczegółowych 

Specyfikacjach Technicznych. 

 
2.3. Pozyskiwanie Materiałów miejscowych. 

1. Wykonawca odpowiada za uzyskanie pozwoleń od właścicieli i odnośnych władz na 

pozyskanie Materiałów z jakichkolwiek źródeł miejscowych, włączając w to źródła wskazane 

przez Zamawiającego i jest zobowiązany dostarczyć Inspektorowi nadzoru wymagane 

dokumenty przed przystąpieniem do eksploatacji tych źródeł. 

2. Wykonawca przedstawi dokumentacje zawierającą raporty z badań terenowych i 

laboratoryjnych oraz proponowaną przez siebie metodę wydobycia i selekcji do zatwierdzenia 

Inspektorowi nadzoru. 

3. Wykonawca ponosi odpowiedzialność za spełnienie wymagań ilościowych i jakościowych 

wszystkich Materiałów użytych do realizacji Robót. 

4. Wykonawca ponosi wszelkie koszty, a w tym: opłaty, wynagrodzenia i jakiekolwiek inne koszty 

związane z dostarczeniem materiałów do robót, chyba że postanowienia ogólne lub 

szczegółowe warunków umowy stanowią inaczej. 

5. Humus i nakład czasowo zdjęte z terenów wykopów, ukopów i miejsc pozyskania piasku i 

żwiru będą formowane w hałdy i wykorzystywane przy zasypce i rekultywacji terenu po 

ukończeniu robót. 

6. Wszystkie odpowiednie materiały pozyskane z wykopów na terenie budowy lub z innych 

miejsc wskazanych w dokumentach umowy będą wykorzystane do robót lub odwiezione na 

odkład odpowiednio do wymagań umowy lub wskazań Inspektora Nadzoru. 

7. Eksploatacja źródeł materiałów będzie zgodna z wszelkimi regulacjami prawnymi 

obowiązującymi na danym obszarze. 

 
2.4. Inspekcja wytwórni Materiałów. 

Wytwórnie Materiałów mogą być okresowo kontrolowane przez Inżyniera w celu sprawdzenia 

zgodności stosowanych metod produkcyjnych z wymaganiami. W celu sprawdzenia 

właściwości Materiałów mogą być pobierane ich próbki. Wyniki tych inspekcji będą podstawą 

akceptacji określonej partii Materiałów pod względem jakości. 
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W przypadku, gdy Inspektor nadzoru będzie przeprowadzał inspekcję wytwórni, będą 

zachowane następujące warunki: 

 W czasie kontroli Inspektor nadzoru będzie miał zapewnioną współpracę i pomoc 
Wykonawcy oraz producentów Materiałów. 

 Inspektor nadzoru będzie miał wolny dostęp w dowolnym czasie do tych części 
wytwórni, gdzie odbywa się produkcja Materiałów przeznaczonych do realizacji 
Robót. 

 
2.5. Materiały nie odpowiadające wymaganiom. 

Materiały nie odpowiadające wymaganiom zostaną przez Wykonawcę wywiezione z Terenu 

Budowy bądź złożone we wskazanym przez Inspektora nadzoru. Jeżeli Inspektor zezwoli 

Wykonawcy na użycie tych Materiałów do innych Robót niż tych dla których zostały zakupione, 

to koszt tych Materiałów zostanie przewartościowany przez Inspektora. 

Każdy element Robót, w którym znajdują się nie zbadane, bądź niezaakceptowane Materiały, 

Wykonawca wykonuje na własne ryzyko, licząc się z jego odrzuceniem i niezapłaceniem 

 
2.6. Przechowywanie i składowanie Materiałów. 

Wykonawca zapewni, aby Materiały składowane tymczasowo (do czasu ich użycia dla 

wykonywanych Robót) były zabezpieczone przed zanieczyszczeniem, zachowały swą jakość i 

właściwości i były dostępne do kontroli przez Inspektora nadzoru. 

Miejsca czasowego składowania będą zlokalizowane w obrębie terenu Budowy w miejscach 

uzgodnionych z Inżynierem lub poza Terenem Budowy w miejscach zorganizowanych przez 

Wykonawcę i przez niego opłaconych. Po zakończeniu Robót miejsca tymczasowego 

składowania materiałów będą doprowadzone przez Wykonawcę do ich pierwotnego stanu w 

sposób zaakceptowany przez Inspektora nadzoru. 

 
2.7. Wariantowe stosowanie Materiałów. 

Jeżeli Dokumentacja Projektowa lub Specyfikacje Techniczne przewidują możliwość 

zastosowania w wykonywanych Robotach wariantowego rodzaju Materiału, to Wykonawca 

powiadomi Inspektora nadzoru o zamiarze zastosowania konkretnego rodzaju materiału. 

Wybrany i zaakceptowany rodzaj materiału nie może być później zamieniany bez zgody 

Inspektora nadzoru. 

 
3. SPRZĘT. 

1. Wykonawca jest zobowiązany do używania tylko takiego Sprzętu, który nie spowoduje 

niekorzystnego wpływu na jakość wykonywanych Robót. Sprzęt używany do Robót 

powinien być zgodny z ofertą Wykonawcy i powinien odpowiadać pod względem typów i 

jakości wskazaniom zawartym w Specyfikacjach technicznych, Programie Zapewnienia 
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Jakości (PZJ), lub projekcie organizacji Robót. W przypadku braku ustaleń w powyższych 

dokumentach, Sprzęt winien być uzgodniony i zaakceptowany przez Inspektora nadzoru. 

2. Liczba i wydajność Sprzętu będzie gwarantować przeprowadzenie Robót zgodnie z 

zasadami określonymi w Dokumentacji Projektowej, Specyfikacjach Technicznych i 

wskazaniach Inspektora nadzoru w terminie przewidzianym Umową. 

3. Sprzęt będący własnością Wykonawcy lub wynajęty do wykonania Robót, będzie 

utrzymywany w dobrym stanie i gotowości do pracy. Będzie on zgodny z normami ochrony 

środowiska i przepisami dotyczącymi jego użytkowania. 

4. Wykonawca dostarczy Inspektorowi nadzoru kopie dokumentów potwierdzających 

dopuszczenie sprzętu do użytkowania w przypadkach, gdy jest to wymagane przepisami. 

5. Jeżeli Dokumentacja Projektowa lub Specyfikacje Techniczne przewidują możliwość 

użycia sprzętu wariantowego przy wykonywanych Robotach, to Wykonawca powiadomi 

Inspektora nadzoru o swoim zamiarze wyboru takiego Sprzętu. Wybrany i zaakceptowany 

sprzęt nie może być później zmieniony bez jego zgody. 

6. Sprzęt, maszyny i urządzenia, które nie gwarantują zachowania warunków Umowy 

zostaną przez Inspektora nadzoru zdyskwalifikowane i nie będą dopuszczone do Robót. 

 
4. TRANSPORT 

4.1. Ogólne wymagania dotyczące transportu. 

Wykonawca jest zobowiązany do stosowania jedynie takich środków transportu, które nie 

wpłyną niekorzystnie na jakość wykonywanych Robót i na właściwości przewożonych 

Materiałów. 

Liczba środków transportu będzie zapewniać prowadzenie Robót zgodnie z zasadami 

określonymi w Dokumentacji Projektowej, Specyfikacjach Technicznych i wskazaniach 

Inspektora nadzoru, oraz w terminie przewidzianym w Umowie. 

 
4.2. Wymagania dotyczące przewozu po drogach publicznych. 

Przy ruchu na drogach publicznych pojazdy będą spełniać wszelkie wymagania dotyczące 

przepisów ruchu drogowego. Środki transportu które nie odpowiadają warunkom mogą być 

dopuszczone przez właściwy zarząd drogi pod warunkiem przywrócenia stanu pierwotnego 

użytkowanych odcinków dróg na koszt Wykonawcy.  

Wykonawca będzie usuwać na bieżąco na własny koszt wszelkie zanieczyszczenia 

spowodowane jego pojazdami na drogach publicznych oraz dojazdach do Trenu budowy. 

 
5. WYKONANIE ROBÓT 

5.1. Ogólne zasady wykonywania Robót 

1. Przed rozpoczęciem robót wykonawca opracuje: 
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- projekt zagospodarowania terenu budowy, który powinien składać się z części 

opisowej i graficznej, 

- plan bezpieczeństwa i ochrony zdrowia (plan bioz), 

- projekt organizacji budowy, 

- projekt technologii i organizacji montażu (dla obiektów prefabrykowanych lub 

elementów konstrukcyjnych o większych gabarytach lub masie). 

2. Wykonawca jest odpowiedzialny za prowadzenie Robót zgodnie z umową oraz za jakość 

zastosowanych Materiałów i wykonywanych Robót, za ich zgodność z dokumentacją 

projektową, wymaganiami SST, PZJ, projektem organizacji robót oraz poleceniami 

Inspektora nadzoru. 

3. Wykonawca ponosi odpowiedzialność za dokładne wytyczenie w planie i wyznaczenie 

wysokości wszystkich elementów Robót zgodnie z wymiarami i rzędnymi określonymi w 

Dokumentacji Projektowej lub przekazanymi na piśmie przez Inżyniera. 

4. Następstwa jakiegokolwiek błędu spowodowanego przez wykonawcę w wytyczeniu i 

wyznaczeniu Robót zostaną poprawione, (jeśli wymagać tego będzie Inspektor) przez 

Wykonawcę na własny koszt. 

5. Decyzje Inspektora nadzoru dotyczące akceptacji, bądź odrzucenia Materiałów lub 

elementów Robót będą oparte na wymaganiach sformułowanych w dokumentach umowy, 

Dokumentacji Projektowej i Specyfikacjach Technicznych, a także w normach i 

wytycznych. Przy podejmowaniu decyzji Inspektor uwzględni wyniki badań i obserwacji 

podczas produkcji i prób Materiałów, doświadczenia z przeszłości, wyniki badań 

naukowych oraz inne czynniki wpływające na Roboty. 

6. Polecenia Inspektora będą wykonywane po ich otrzymaniu przez Wykonawcę nie później 

niż w terminie przez niego wyznaczonym, pod groźbą zatrzymania Robót. Skutki 

finansowe z tego tytułu będzie ponosił Wykonawca. 

7. Sprawdzenie wytyczenia Robót lub wyznaczenia wysokości przez Inspektora nie zwalnia 

Wykonawcy od odpowiedzialności za ich dokładność. 

 
6. KONTROLA JAKOŚCI ROBÓT 

6.1. Program Zapewnienia Jakości (PZJ). 

Do obowiązków Wykonawcy należy opracowanie i przedstawienie do aprobaty Inspektora 

nadzoru programu zapewnienia jakości (PZJ), w którym zaprezentuje on zamierzony sposób 

wykonywania Robót, możliwości techniczne, kadrowe i organizacyjne gwarantujące wykonanie 

Robót zgodnie z Dokumentacją Projektową, Specyfikacjami Technicznymi oraz poleceniami i 

ustaleniami przekazanymi przez Inżyniera. 
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Program zapewnienia jakości będzie zawierać: 

Część ogólną podającą: 

- organizację wykonania Robót, w tym terminy i sposób prowadzenia Robót 

- organizację ruchu na budowie wraz z oznakowaniem Robót 

- zasady BHP 

- wykaz zespołów roboczych, ich kwalifikacje i przygotowanie praktyczne 

- wykaz osób odpowiedzialnych za jakość i terminowość wykonania poszczególnych 

elementów Robót 

- system (sposób i procedurę) proponowanej kontroli i sterowania jakością 

wykonywanych Robót 

- wyposażenie w sprzęt i urządzenia do pomiarów i kontroli (opis laboratorium 

własnego lub laboratorium, któremu Wykonawca zamierza zlecić prowadzenie badań) 

- sposób oraz formę gromadzenia wyników badań laboratoryjnych, zapisów 

pomiarów, a także wyciągniętych wniosków i zastosowanych korekt w procesie 

technologicznym, proponowany sposób i formę przekazywania tych informacji 

Inżynierowi. 

Część szczegółową, podającą dla każdego rodzaju Robót następujące dane: 

- wykaz maszyn i urządzeń na budowie z ich parametrami technicznymi oraz 

wyposażeniem w mechanizmy do sterowania i urządzenia kontrolno – pomiarowe. 

- rodzaje i ilość środków transportu i urządzeń do magazynowania i załadunku 

materiałów itp. 

- sposób zabezpieczenia i ochrony ładunków przed utratą ich właściwości podczas 

transportu 

- sposób i procedurę pomiarów i badań (rodzaj i częstotliwość, pobieranie próbek, 

legalizacja i sprawdzanie urządzeń, itp.) prowadzonych podczas dostaw materiałów, 

wytwarzania mieszanek i wykonywania poszczególnych elementów Robót 

- sposób postępowania z Materiałami i Robotami nie odpowiadającymi wymaganiom. 

 
6.2.  Zasady kontroli jakości Robót. 

Wykonawca jest odpowiedzialny za pełną kontrolę jakości Robót i jakości Materiałów. 

Wykonawca zapewni odpowiedni system kontroli obejmujący personel, laboratorium, sprzęt, 

zaopatrzenie i wszystkie urządzenia niezbędne do pobierania próbek i badań Materiałów oraz 

Robót. Celem kontroli Robót będzie takie sterowanie ich przygotowaniem i wykonaniem, aby 

osiągnąć założoną jakość Robót. 

Wykonawca będzie przeprowadzał pomiary i badania Materiałów oraz Robót z częstotliwością 

zapewniającą stwierdzenie, że Roboty wykonano zgodnie z wymaganiami kontraktowymi. 
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Minimalne wymagania co do zakresu badań i ich częstotliwości są określone w SST. W 

przypadku, gdy nie zostały one tam określone, Inspektor nadzoru ustali jaki zakres jest 

konieczny, aby zapewnić wykonanie robót zgodnie z umowa. 

Wykonawca dostarczy Inspektorowi nadzoru świadectwa, że wszystkie urządzenia i sprzęt 

badawczy posiadają ważną legalizację i odpowiadają wymaganiom norm i wytycznych 

określających procedury badań. Inspektor nadzoru będzie mieć nieograniczony dostęp do 

pomieszczeń laboratoryjnych Wykonawcy w celu ich inspekcji. 

Inspektor nadzoru będzie przekazywał Wykonawcy pisemne informacje o jakichkolwiek 

niedociągnięciach urządzeń, sprzętu, pracy personelu lub metod badawczych. Jeśli 

niedociągnięcia te będą tak poważne, że mogą wpłynąć ujemnie na wyniki badań, Inspektor 

natychmiast wstrzyma użycie badanych Materiałów i dopuści je do użycia dopiero wtedy, kiedy 

niedociągnięcia w pracy Wykonawcy zostaną usunięte i stwierdzona zostanie odpowiednia 

jakość tych materiałów. 

Wszystkie koszty związane z organizowaniem i prowadzeniem badań materiałów i robót  

ponosi Wykonawca. 

 

6.3. Pobieranie próbek 

Próbki będą pobierane losowo. Zaleca się stosowanie statystycznych metod pobierania 

próbek, opartych na zasadzie, że wszystkie jednostkowe elementy produkcji mogą być z 

jednakowym prawdopodobieństwem wytypowane do badań. 

Inspektor nadzoru będzie miał zapewnioną możliwość udziału w pobieraniu próbek. Na 

zlecenie Inspektora Wykonawca będzie przeprowadzał dodatkowe badania tych Materiałów, 

które budzą jego wątpliwości co do ich jakości. Koszty tych dodatkowych badań pokrywa 

Wykonawca tylko w przypadku stwierdzenia usterek. W przeciwnym razie koszty te poniesie 

Zamawiający. 

Pojemniki do pobierania próbek będą dostarczone przez Wykonawcę i zatwierdzone przez 

Inspektora. Próbki dostarczone przez Wykonawcę do badań wykonywanych będą opisane i 

oznakowane w sposób zaakceptowany przez Inspektora.  

 
6.4. Badania i pomiary 

Wszystkie badania i pomiary będą przeprowadzane zgodnie z wymaganiami stosownych 

norm. W przypadku, gdy normy nie obejmują badania wymaganego w Specyfikacjach 

Technicznych, stosować będzie można wytyczne krajowe lub inne procedury zaakceptowane 

przez Inspektora nadzoru. 
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Każdorazowo przed przystąpieniem do pomiarów lub badań, Wykonawca powiadomi 

Inspektora nadzoru o rodzaju, miejscu i terminie pomiaru lub badania. Po wykonaniu pomiaru 

lub badania, Wykonawca przedstawi Inspektorowi na piśmie wyniki do jego akceptacji. 

 
6.5. Raporty z badań 

Wykonawca będzie przekazywał Inspektorowi nadzoru kopie raportów z wynikami badań jak 

najszybciej, nie później jednak, niż w terminie określonym w programie zapewnienia jakości. 

Kopie wyników badań będą przekazywane Inspektorowi nadzoru na formularzach według 

dostarczonego przez niego wzoru lub wg wzoru z nim uzgodnionego. 

 
6.6. Badania prowadzone przez Inspektora nadzoru 

Dla celów kontroli jakości i zatwierdzenia, Inspektor nadzoru jest uprawniony do dokonywania 

kontroli, pobierania próbek i badania Materiałów u źródła ich wytwarzania. Wykonawca  i 

producent materiałów zapewni mu przy tym wszelką potrzebną pomoc. 

Inspektor nadzoru będzie oceniał zgodność Materiałów i Robót z wymaganiami Dokumentacji 

Projektowej i Specyfikacji Technicznych na podstawie wyników badań dostarczonych przez 

Wykonawcę. 

Inspektor nadzoru może na własny koszt pobierać próbki Materiałów i prowadzić badania 

niezależnie od Wykonawcy. Jeżeli wyniki tych badań wykażą, że raporty Wykonawcy są 

niewiarygodne, to Inspektor nadzoru poleci Wykonawcy lub zleci niezależnemu laboratorium 

przeprowadzenie badań powtórnych lub dodatkowych, albo oprze się wyłącznie na własnych 

badaniach przy ocenie zgodności Materiałów i Robót z Dokumentacją Projektową i 

Specyfikacjami Technicznymi. W takim przypadku koszty powtórnych lub dodatkowych badań 

i pobierania próbek poniesie Wykonawca. 

 
6.7. Atesty jakości Materiałów i Sprzętu. 

Inspektor nadzoru może dopuścić do użycia tylko te wyroby i materiały, które: 

1. posiadają certyfikat na znak bezpieczeństwa wykazujący, że zapewniono zgodność z 

kryteriami technicznymi określonymi na podstawie Polskich Norm, aprobat 

technicznych oraz właściwych przepisów i informacji o ich istnieniu zgodnie z 

rozporządzeniem MSW i A z 1998 r. (Dz. U. 99/98), 

2. posiadają deklaracje zgodności lub certyfikat zgodności z Polska Normą lub aprobata 

techniczną, w przypadku wyrobów, dla których nie ustanowiono Polskiej Normy, jeżeli 

nie są objęte certyfikacją określona  w pkt.1 i które spełniają wymogi SST, 

3. znajdują się w wykazie wyrobów, o którym mowa w rozporządzeniu MSW i A z 1998 r.  

(Dz. U. 99/98), 
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W przypadku materiałów dla których ww. dokumenty są wymagane przez SST, każda ich 

partia dostarczona do robót będzie posiadać te dokumenty, określające w sposób 

jednoznaczny jej cechy. 

Inspektor nadzoru może dopuścić do użycia Materiały posiadające atest, stwierdzający 

ich pełną zgodność z warunkami Umowy. Materiały posiadające atesty, a urządzenia ważne 

legalizacje, mogą być badane w dowolnym czasie. Jeśli zostanie stwierdzona niezgodność ich 

właściwości ze Specyfikacjami Technicznymi, wówczas takie Materiały lub urządzenia zostaną 

odrzucone. 

 
6.8. Dokumenty budowy 

6.8.1 Dziennik budowy 

Dziennik Budowy jest wymaganym dokumentem urzędowym obowiązującym 

Zamawiającego i  Wykonawcę i winien być prowadzony od dnia rozpoczęcia Robót do końca 

okresu Gwarancyjnego. Odpowiedzialność za prowadzenie Dziennika Budowy spoczywa na 

Wykonawcy, zgodnie z § 45 ustawy Prawo budowlane. 

Zapisy w Dzienniku Budowy będą dokonywane na bieżąco i będą dotyczyły przebiegu 

Robót, stanu bezpieczeństwa ludzi i mienia oraz spraw technicznych i administracyjnych na 

Placu Budowy. 

Każdy wpis do Dziennika Budowy będzie opatrzony datą, podpisem osoby, która 

dokonała wpisu z podaniem jej imienia i nazwiska oraz stanowiska służbowego. Wpisy będą 

czytelne, w porządku chronologicznym, bezpośrednio jeden pod drugim. 

Załączone do Dziennika Budowy protokóły i inne dokumenty będą oznaczone kolejnym 

numerem załącznika i opatrzone datą i podpisem Wykonawcy i Inspektora nadzoru. 

Do Dziennika Budowy należy wpisywać w szczególności: 

- Datę przekazania Wykonawcy terenu Budowy 

- Datę przekazania Wykonawcy Dokumentacji Projektowej 

- Datę akceptacji przez Inspektora nadzoru programu zapewnienia Jakości i 

harmonogramu Robót 

- Terminy rozpoczęcia i ukończenia poszczególnych elementów Robót 

- Przebieg Robót, trudności i przeszkody w ich prowadzeniu, okresy i przyczyny 

przerw w Robotach, uwagi i polecenia Inspektora nadzoru 

- Daty i przyczyny wstrzymania Robót 

- Zgłoszenia i daty odbiorów Robót zanikających i ulegających zakryciu, odbiorów 

częściowych i końcowych. 

- Wyjaśnienia, uwagi i propozycje Wykonawcy 
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- Warunki atmosferyczne, przerwy lub ograniczenia w pracy spowodowane złą 

pogodą 

- Zgodność rzeczywistych warunków geotechnicznych z ich opisem w Dokumentacji 

Projektowej 

- Dane dotyczące czynności geodezyjnych dokonywanych przed i w trakcie 

wykonywania Robót 

- Dane dotyczące bezpieczeństwa i ochrony robót 

- Dane dotyczące jakości Materiałów, pobierania próbek oraz wyniki 

przeprowadzonych badań z podaniem kto je przeprowadzał 

- Inne istotne informacje o przebiegu Robót 

 

Propozycje, uwagi i wyjaśnienia Wykonawcy wpisane do dziennika Budowy będą 

przedłożone Inspektorowi nadzoru w celu zajęcia stanowiska. Decyzje Inspektora 

nadzoru wpisane do dziennika Budowy muszą być podpisane przez Wykonawcę z 

zaznaczeniem ich przyjęcia lub zajęciem stanowiska. 

Wpis dokonany przez projektanta obliguje Inspektora nadzoru do zajęcia stanowiska. 

Projektant nie jest stroną Umowy i nie ma uprawnień do wydawania poleceń 

Wykonawcy Robót. 

 
6.8.2 Księga Obmiarów. 

Księga Obmiarów stanowi dokument umożliwiający rozliczenie faktycznych ilości 

wykonanych Robót. Obmiary wykonanych Robót przeprowadza się w sposób ciągły, w 

jednostkach przyjętych w wycenionym Przedmiarze Robót lub SST i wpisuje się je do 

Księgi Obmiarów. 

 
6.8.3 Dokumenty laboratoryjne. 

Dzienniki laboratoryjne, certyfikaty materiałowe, orzeczenia o jakości materiałów, receptury, 

kontrolne wyniki badań itp. będą gromadzone w sposób określony w Programie Zapewnienia 

Jakości. Dokumenty te stanowić będą załączniki do odbioru robót. Winny być udostępnione na 

każde życzenie Inspektora nadzoru. 

 

6.8.4 Pozostałe dokumenty budowy 

Do dokumentów budowy zalicza się oprócz wymienionych w punktach  6.8.1 do 6.8.3. 

następujące dokumenty: 

a. Pozwolenie na realizację Inwestycji 

b. Protokóły przekazania Terenu Budowy 

c. Umowy cywilnoprawne z osobami trzecimi i inne umowy cywilnoprawne 
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d. Świadectwa Przejęcia Robót 

e. Protokóły z narad i ustaleń 

f. Operaty geodezyjne 

g. Korespondencja na budowie 

h. Plan bezpieczeństwa i ochrony zdrowia 

 
6.8.5 Przechowywanie dokumentów budowy. 

Dokumenty budowy należy przechowywać na Terenie Budowy w miejscu odpowiednio 

zabezpieczonym. 

W przypadku zaginięcia jakiegokolwiek dokumentu budowy należy go natychmiast odtworzyć 

w formie przewidzianej prawem. 

Inspektor nadzoru będzie miał stały dostęp do wszystkich dokumentów budowy. Należy także 

je udostępniać Zamawiającemu na jego życzenie. 

 
7. OBMIAR ROBÓT 

7.1. Ogólne zasady Obmiaru Robót. 

Obmiar Robót będzie określał faktyczny zakres wykonanych Robót zgodnie z Dokumentacją 

Projektową i Specyfikacjami Technicznymi w jednostkach określonych w wycenionym 

Przedmiarze Robót. 

Obmiaru Robót dokonuje Wykonawca po pisemnym powiadomieniu Inspektora nadzoru o 

zakresie  obmierzanych robót i terminie obmiaru, co najmniej na 3 dni przed tym terminem. 

Wyniki obmiaru będą wpisane do Księgi Obmiarów 

Jakikolwiek błąd lub przeoczenie w ilościach podanych w Przedmiarze Robót lub 

Specyfikacjach Technicznych nie zwalnia Wykonawcy z obowiązku ukończenia wszystkich 

Robót. Błędy zostaną poprawione według pisemnych instrukcji Inspektora nadzoru. Obmiar 

wykonywanych robót będzie przeprowadzany z częstotliwością wynikającą z comiesięcznych 

płatności na rzecz Wykonawcy lub w innym czasie określonym w Umowie lub uzgodnionym 

przez Wykonawcę i Inspektora nadzoru. 

 
7.2. Zasady określania ilości Robót i Materiałów. 

1. Długości i odległości między określonymi punktami skrajnymi będą obmierzane poziomo 

wzdłuż linii osiowej, szerokości – po prostej prostopadłej do osi. 

2. Jeżeli Specyfikacje Techniczne właściwe dla danych Robót nie podają tego inaczej, to 

objętości będą wyliczane w m3 – jako długość pomnożona przez średni przekrój. 

3. Ilości, które mają być obmierzane wagowo, będą ważone w tonach lub kilogramach – 

zgodnie z wymaganiami Specyfikacji Technicznych. 
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4. jednostki obmiaru powinny być zgodne  jednostkami określonymi w dokumentacji 

projektowej i kosztorysowej . 

5. Roboty pomiarowe do obmiaru oraz nieodzowne obliczenia będą wykonywane w sposób 

zrozumiały i jednoznaczny. Obmiary skomplikowanych powierzchni lub objętości będą 

uzupełniane odpowiednimi szkicami umieszczonymi w Księdze Obmiarów. W razie braku 

miejsca w Księdze, szkice te będą dołączone w formie odrębnego załącznika do Księgi. 

Wzór takiego załącznika uzgodniony będzie z Inżynierem. 

 
7.3. Urządzenia i sprzęt pomiarowy. 

Urządzenia i sprzęt pomiarowy do obmiaru Robót wymagają akceptacji Inspektora nadzoru 

przed ich użyciem. 

Urządzenia i sprzęt pomiarowy zostaną dostarczone przez Wykonawcę. Jeżeli urządzenia te 

lub sprzęt wymagają badań atestujących, to Wykonawca będzie one posiadać ważne 

świadectwa legalizacji. 

Urządzenia i sprzęt pomiarowy będą utrzymywane przez Wykonawcę w dobrym stanie 

technicznym przez cały okres realizacji Robót. 

 
7.4. Wagi i zasady ważenia. 

Wykonawca dostarczy i zainstaluje urządzenia wagowe odpowiadające wymaganiom 

Specyfikacji Technicznych. Będzie on utrzymywać te urządzenia, zapewniając w sposób 

ciągły zachowanie ich dokładności pomiaru wg norm zatwierdzonych przez Inspektora 

nadzoru. 

 

7.5. Termin i częstotliwość przeprowadzania pomiarów. 

1. Obmiary będą przeprowadzane przed częściowym lub końcowym przejęciem Robót, a 

także w przypadku występowania dłuższych przerw w prowadzeniu Robót lub zmianie 

Wykonawcy Robót. 

2. Obmiary Robót zanikających będą przeprowadzane w czasie wykonywania tych Robót. 

3. Obmiary Robót ulegających zakryciu będą przeprowadzane przed ich zakryciem. 

 
8. ODBIÓR ROBÓT 

8.1. Rodzaje odbiorów. 

W zależności od ustaleń w odpowiednich Specyfikacjach Technicznych, Roboty podlegają 
następującym etapom odbioru, dokonywanym przez Inspektora przy udziale Wykonawcy: 
a. odbiór Robót zanikających lub ulegających zakryciu, 
b. odbiorowi przewodów kominowych, instalacji i urządzeń technicznych, 
c. przejęcie odcinka lub całości Robót (wystawienie Świadectwa Przejęcia Robót 

odpowiednio dla odcinka lub całości Robót), 
d. odbiorowi po upływie okresu rękojmi, 
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e. odbiór ostateczny (ostateczne zatwierdzenie robót – wystawienie Świadectwa Wypełnienia 
Gwarancji) 

 
8.2. Odbiór Robót zanikających i ulegających zakryciu. 

Odbiór Robót zanikających i ulegających zakryciu polega na finalnej ocenie jakości 

wykonywanych robót oraz ilości tych robót, które w dalszym procesie realizacji ulęgną 

zakryciu. 

Odbiór będzie dokonany w czasie umożliwiającym wykonanie ewentualnych korekt i poprawek 

bez hamowania ogólnego postępu robót  przez Inspektora nadzoru. 

Gotowość danej części robót do odbioru zgłasza Wykonawca wpisem do dziennika budowy i 

jednoczesnym powiadomieniem Inspektora nadzoru. Odbiór będzie przeprowadzony 

niezwłocznie, nie później jednak niż w ciągu 3 dni od daty zgłoszenia. 

Jakość i ilość robót ulegających zakryciu ocenia Inspektor nadzoru na podstawie dokumentów 

zawierających komplet wyników badań laboratoryjnych i w oparciu o przeprowadzone 

pomiary, w konfrontacji z dokumentacja projektową, SST i  uprzednimi ustaleniami.  

 
8.3. Odbiór częściowy. 

Odbiór częściowy polega na ocenie ilości i jakości wykonanych części robót. Odbioru 

częściowego dokonuje się dla zakresu robót określonego w dokumentach umownych wg 

zasad jak przy odbiorze ostatecznym robót. Odbioru dokonuje Inspektor nadzoru. 

 
8.4. Odbiór ostateczny (końcowy). 

8.4.1 Zasady odbioru ostatecznego robót. 

Odbiór ostateczny polega na finalnej ocenie rzeczywistego wykonania robót w odniesieniu do 

zakresu (ilości) oraz jakości. Całkowite zakończenie robót i gotowość do odbioru ostatecznego 

będzie stwierdzona przez wykonawcę wpisem do dziennika budowy. 

Odbiór ostateczny robót nastąpi w terminie ustalonym w dokumentach umowy, licząc od dnia 

potwierdzenia przez Inspektora nadzoru zakończenia robót i przyjęcia dokumentów o których 

mowa w pkt. nr 8.4.2. 

Odbioru dokona komisja wyznaczona przez Zamawiającego w obecności Inspektora nadzoru i  

Wykonawcy. Komisja dokona oceny jakościowej robót na podstawie przedłożonych 

dokumentów, wyników badań  i pomiarów, ocenie wizualnej oraz zgodności wykonania robót z 

dokumentacja projektową i SST. W toku odbioru Komisja zapozna się z realizacją ustaleń 

przyjętych w trakcie odbiorów robót zanikających i ulegających zakryciu oraz odbiorów 

częściowych, zwłaszcza w zakresie wykonania robót uzupełniających i poprawkowych w 

przypadku ich niewykonania, komisja przerwie swoje czynności i ustali nowy termin odbioru 

ostatecznego. W przypadku stwierdzenia przez komisje, że jakość wykonywanych robót 

nieznacznie odbiega od wymaganej dokumentacją projektową i SST  z uwzględnieniem 
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tolerancji i nie ma większego wpływu na cechy eksploatacyjne obiektu, komisja oceni 

pomniejszona wartość wykonywanych robót w stosunku do wymagań przyjętych  w 

dokumentach umowy. 

 
8.4.2 Dokumenty do odbioru ostatecznego (końcowe). 

Podstawowym dokumentem jest protokół odbioru ostatecznego robót, sporządzony wg 

ustalonego wzoru przez Zamawiającego. 

Do odbioru ostatecznego Wykonawca jest zobowiązany przygotować następujące dokumenty: 

- Dokumentację Projektową z naniesionymi ewentualnymi zmianami. 

- Dokumentację powykonawczą w tym dokumentację geodezyjną umożliwiającą naniesienie 

zmian na mapę zasadniczą, do ewidencji gruntów i budynków i ewidencji sieci uzbrojenia 

terenu oraz kopie mapy powstałej w oparciu o geodezyjną inwentaryzację powykonawczą 

- Specyfikacje Techniczne 

- Uwagi i polecenia Inżyniera, zwłaszcza przy odbiorze Robót zanikających i ulegających 

zakryciu oraz udokumentowanie wykonania tych zaleceń. 

- Receptury i ustalenia technologiczne 

- Dziennik Budowy i Księgę Obmiarów 

- Wyniki pomiarów kontrolnych oraz badań i oznaczeń laboratoryjnych, zgodne ze 

Specyfikacjami Technicznymi i Programem Zapewnienia Jakości. 

- Atesty jakościowe wbudowanych Materiałów 

- Opinię technologiczną sporządzoną na podstawie wszystkich wyników badań i pomiarów 

załączonych do dokumentów odbioru, a wykonywanych zgodnie ze Specyfikacjami 

Technicznymi i Programem Zapewnienia Jakości. 

- Sprawozdanie techniczne 

- Instrukcje konserwacji i obsługi dla dostarczonych urządzeń technologicznych 

- Inne dokumenty wymagane przez Zamawiającego 

 

Sprawozdanie techniczne zawierać będzie: 

- Zakres i lokalizację wykonanych Robót 

- Wykaz wprowadzonych zmian w stosunku do Dokumentacji Projektowej przekazanej przez 

Inżyniera 

- Uwagi dotyczące warunków realizacji Robót 

- Datę rozpoczęcia i datę ukończenia Robót 

 
8.5. Odbiór pogwarancyjny po upływie okresu rękojmi i gwarancji. 

Odbiór pogwarancyjny po upływie okresu rękojmi i gwarancji polega na ocenie wykonanych 

 robót związanych z usuniecie wad, które ujawnia się w okresie rękojmi i gwarancji. 
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Odbiór po upływie okresu rękojmi i gwarancji pogwarancyjny będzie dokonany na podstawie 

oceny wizualnej obiektu z uwzględnieniem zasad opisanych w punkcie 8.4. 

 
8.6. Dokumentacja powykonawcza 

- Cała dokumentacja musi być jednoznaczna, logiczna i zgodna z aktualnie prowadzonymi 

robotami. 

- Dla wszelkich napraw lub zmian prowadzonych podczas okresu gwarancyjnego musi być 

przygotowana nowa dokumentacja.  

- Cała dokumentacja powinna być przejrzyście skopiowana w czterech (4) kopiach w 

oddzielnych plastikowych koszulkach i systematycznie dzielona na foldery (o wymiarach 29,7 

x 21 cm) na 20 dni przed przekazaniem obiektu użytkownikowi. 

- Cała dokumentacja dotycząca rysunków wykonanych przez wykonawcę robót  powinna 

być przygotowana w najnowocześniejszym typie oprogramowania CAD. Powyższa 

dokumentacja powinna być również dostarczona na dyskietkach lub płytach CD ROM – ach. 

- Cała dokumentacja i rysunki powinny być przedłożone i zaakceptowane przez Inspektora 

nadzoru, przed wystawieniem Protokołu Przejęcia.  

 
9. PODSTAWA PŁATNOŚCI 

9.1. Ustalenia ogólne. 

Podstawą płatności jest cena jednostkowa skalkulowana przez wykonawcę za jednostkę 

obmiarowi ustalona dla danej pozycji kosztorysu przyjętą przez Zamawiającego w 

dokumentach umownych.  

Dla robót wycenionych ryczałtowo podstawa płatności jest wartość (kwota) podana przez 

wykonawcę i przyjęta przez Zamawiającego w dokumentach umownych (ofercie). 

Cena jednostkowa pozycji kosztorysowej lub wynagrodzenie ryczałtowe będzie uwzględniać 

wszystkie czynności, wymagania i badania składające się na jej wykonanie, określone dla tej 

roboty w SST i w dokumentacji projektowej. 

Cena jednostkowa lub wynagrodzenie ryczałtowe robót obejmuje: 

- robociznę bezpośrednią wraz z narzutami, 

- wartość zużytych Materiałów wraz z kosztami ich zakupu, składowania i transportu, 

- wartość pracy Sprzętu wraz z kosztami jednorazowymi (sprowadzenie Sprzętu na Plac 

Budowy i z powrotem, montaż i demontaż na stanowisku pracy), 

- Koszty pośrednie, w skład których wchodzą: place personelu i kierownictwa budowy, 

pracowników zaplecza i laboratorium, koszty urządzenia, eksploatacji i likwidacji Placu 

Budowy i zaplecza (w tym doprowadzenie energii i wody, drogi itp.), koszty tymczasowego 

oznakowania Robót, wydatki na BHP, usługi obce na rzecz budowy, opłaty dzierżawne, 

ekspertyzy dotyczące wykonanych Robót, koszty ogólne Wykonawcy, itp. 
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- Zysk kalkulacyjny, zawierający też ewentualne ryzyko Wykonawcy z tytułu Kontraktu w 

całym okresie jego realizacji, łącznie z Okresem Gwarancyjnym. 

- Podatki obliczone zgodnie z obowiązującymi przepisami, ale z wyłączeniem podatku VAT. 

 
9.2. Objazdy, przejazdy i organizacja ruchu. 

Koszt wybudowania objazdów, przejazdów i organizacji ruchu obejmuje: 

- opracowanie oraz uzgodnienie z Inspektorami nadzoru i odpowiedzialnymi instytucjami 

projektu organizacji ruchu na czas trwania budowy, wraz z dostarczeniem kopii projektu 

Inspektorowi nadzoru i wprowadzeniem dalszych zmian i uzgodnień wynikających z postępu 

robót, 

- ustawienie tymczasowego oznakowania i oświetlenia zgodnie z wymogami 

bezpieczeństwa ruchu, 

- opłaty, dzierżawy terenu, 

- przygotowanie terenu, 

- konstrukcję tymczasowej nawierzchni, ramp, chodników, barier, oznakowań i drenażu, 

- tymczasowa przebudowe urządzeń obcych. 

 

Koszt utrzymania objazdów, przejazdów i organizacji ruchu obejmuje: 

- oczyszczenie, przestawienie, przykrycie i usuniecie tymczasowych oznakowań pionowych, 

poziomych, barier i świateł, 

- utrzymanie płynności ruchu ulicznego. 

 

Koszt likwidacji objazdów, przejazdów i organizacji ruchu obejmuje: 

- usunięcie wbudowanych materiałów i oznakowania, 

- doprowadzenie terenu do stanu pierwotnego. 

 

Koszt budowy, utrzymania i likwidacji objazdów, przejazdów i organizacji ruchu ponosi 

Zamawiający. 

 
10. PRZEPISY ZWIĄZANE. 

Roboty będą wykonywane w sposób bezpieczny, ściśle w zgodzie z Polskimi Normami (PN) i 

przepisami obowiązującymi w Polsce. 

 

Specyfikacje Techniczne w różnych miejscach powołują się na Normy, przepisy branżowe, 

instrukcje. Należy je traktować jako integralną część i należy je czytać łącznie z Rysunkami i 

Specyfikacjami, jak gdyby tam one występowały. Uważa się, że Wykonawca jest w pełni 

zaznajomiony z ich zawartością i wymaganiami. Zastosowanie będą miały ostatnie wydania 
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Polskich Norm (datowane nie później niż 30 dni przed datą składania ofert) o ile nie 

postanowiono inaczej. 

Gdziekolwiek występują odwołania do Polskich Norm, dopuszczalne jest stosowanie 

odpowiednich norm Unii Europejskiej w zakresie przyjętym przez polskie prawodawstwo. 

 
10.1. Ustawy. 

- Ustawa z dnia 7 lipca 1994r. – Prawo budowlane (jednolity tekst Dz. U. z 2003 r. nr 207, 

poz. 2016 z późń. zm.). 

- Ustawa z dnia 29 stycznia 2004r. – Prawo zamówień publicznych (Dz. U. nr 19, poz. 177). 

- Ustawa z dnia 16 kwietnia 2004r. – o wyborach budowlanych (Dz. U. nr 92, poz. 881). 

- Ustawa z dnia 24 sierpnia 1991r. – o ochronie przeciwpożarowej (jednolity tekst  

Dz. U. z 2002 r. nr 147, poz. 1229). 

- Ustawa z dnia 21 grudnia 2004r. – o dozorze technicznym (Dz. U. nr 122, poz. 1321  

z późń. zm.). 

- Ustawa z dnia 27 kwietnia 2001r. – Prawo ochrony środowiska (Dz. U. nr 62, poz. 627  

z późń. zm.). 

- Ustawa z dnia 21 marca 1985r. – o drogach publicznych (jednolity tekst Dz. U. z 2004 r.  

nr 204, poz. 2086). 

 
10.2. Rozporządzenia. 

- Rozporządzenia Ministra Infrastruktury z dnia 2 grudnia 2002 r. – w sprawie oceny 

zgodności wyrobów budowlanych oraz sposobu ich oznaczania znakowaniem CE (Dz. U. nr 

209, poz. 1779). 

- Rozporządzenia Ministra Infrastruktury z dnia 2 grudnia 2002 r. – w sprawie określenia 

polskich jednostek organizacyjnych upoważnionych do wydawania europejskich aprobat 

technicznych, zakresu i formy aprobat oraz trybu ich udzielania, uchylania lub zmiany (Dz. U.  

nr 209, poz. 1780). 

- Rozporządzenia Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 26 września 1997 r. – w 

sprawie ogólnych przepisów bezpieczeństwa i higieny pracy (Dz. U. nr 169, poz. 1650). 

- Rozporządzenia Ministra Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003 r. – w sprawie 

bezpieczeństwa i higieny pracy podczas wykonywania robót budowlanych (Dz. U. nr 47, poz. 

401). 

- Rozporządzenia Ministra Infrastruktury z dnia 23 czerwca 2003 r. – w sprawie informacji 

dotyczącej bezpieczeństwa i ochrony zdrowia oraz planu bezpieczeństwa i ochrony zdrowia  

(Dz. U. nr 120, poz. 1126). 

- Rozporządzenia Ministra Infrastruktury z dnia 2 września 2004 r. – w sprawie 

szczegółowego zakresu i formy dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznych 
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wykonania i odbioru robót budowlanych oraz programu funkcjonalno – użytkowego (Dz. U. nr 

202, poz. 2072). 

- Rozporządzenia Ministra Infrastruktury z dnia 11 sierpnia 2004 r. – w sprawie sposobów 

deklarowania wyrobów budowlanych oraz sposobu znakowania ich znakiem budowlanym  

(Dz. U. nr 198, poz. 2041). 

- Rozporządzenia Ministra Infrastruktury z dnia 27 sierpnia 2004 r. – zmieniające 

rozporządzenie w sprawie dziennika budowy, montażu i rozbiórki, tablicy informacyjnej oraz 

ogłoszenia zamawiającego dane dotyczące bezpieczeństwa pracy ochrony zdrowia (Dz.U. nr 

198, poz. 2042). 

 
10.3. Inne dokumenty i instrukcje. 

- Warunki techniczne wykonania i odbioru robót budowlano – montażowych (tom I, II, III, IV, 

V) Arkady, Warszawa 1989 – 1990. 

-  Warunki techniczne wykonania i odbioru robót budowlanych. Instytut Techniki 

Budowlanej, Warszawa 2003.  

- Warunki techniczne wykonania i odbioru sieci i instalacji. Centralny Ośrodek Badawczo – 

Rozwojowy Techniki Instalacyjnej INSTAL, Warszawa 2001. 
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ST- 01.09. CPV: 45310000 – 3 – ROBOTY INSTALACYJNE ELEKTRYCZNE    
 
1. CZĘŚĆ OGÓLNA 
 
1.1 Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego 

projekt budowlany „Przebudowa wraz z rozbudową stacji uzdatniania wody w m. 

Nowa Wieś” 

 
1.2 Przedmiot Specyfikacji Technicznej 

Przedmiotem niniejszej Specyfikacji Technicznej oznaczonej w dalszej części skrótem ST, 

wykonania i odbioru robót, związanych z wykonaniem instalacji elektrycznych na terenie 

SUW w m. Nowa Wieś. 

 
1.3 Zakres stosowania ST 

Specyfikacja techniczna ma zastosowanie jako dokument przetargowy i kontraktowy przy 

zamówieniach i wykonaniu robót wymienionych w punkcie 1.1. 

 
1.4 Zakres robót objętych ST 

Ustalenia zawarte w niniejszej ST dotyczą wykonania instalacji elektrycznych na terenie 

SUW w m. Nowa Wieś. 

UWAGA: 
Szczegółowy zakres robót podano w tabeli pozycji przedmiarowych. 

 
1.5 Zestawienie materiałów 

 Ilości poszczególnych materiałów oraz urządzeń i aparatury wyszczególniono w  

 zestawieniu materiałów w przedmiarze robót.  

 
1.6 Określenia podstawowe 

 Określenia podane w niniejszej Specyfikacji Technicznej są zgodne z Dokumentacją  

 Projektową, częścią ogólną ST - ST-00-00 i Wspólnym Słownikiem zamówień.  

 
1.7 Wymagania dotyczące robót 

1.7.1. Ogólne wymagania dotyczące robót  

Wykonawca jest odpowiedzialny za jakość wykonania robót oraz za ich zgodność z  

Dokumentacją Projektową, Specyfikacją Techniczną i poleceniami Inżyniera. Ogólne  

wymagania podano w ST-00-00. 
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1.8 Nazwy i kody 
 
DZIAŁ  - 45. BUDOWNICTWO 

GRUPA - 45.3 WYKONYWANIE INSTALACJI BUDOWLANYCH 

 

45310000-3 Roboty w zakresie instalacji elektrycznych 

 45311000-0 Roboty w zakresie przewodów instalacji elektrycznych oraz opraw 
elektrycznych 

  45311100-1 Roboty w zakresie przewodów instalacji elektrycznej 

  45311200-2 Roboty w zakresie opraw elektrycznych 

 45312000-7 Instalowanie systemów alarmowych i anten 

  45312311-0 Instalowanie oświetlenia 

  45314200-3 Instalowanie infrastruktury kablowej 

  45314300-4 Kładzenie kabli 

  45314320-0 Instalowanie elektrycznych systemów grzewczych i 
innego osprzętu elektrycznego w budynkach 

  45315600-4 Instalacyjne niskiego napięcia 

 
2. MATERIAŁY 

Aparaty i urządzenia powinny mieć certyfikat na zgodność z obowiązującymi przepisami i 

normami oraz spełniać wymagania Obwieszczenia Prezesa Polskiego Komitetu 

Normalizacyjnego z 19-12-2003r. w sprawie wykazu norm zharmonizowanych (Monitor Polski 

7/04 poz. 117). 

PN-EN62305 Ochrona odgromowa obiektów budowlanych. Wymagania ogólne 
 
3. SPRZĘT. 

Przy mechanicznym wykonywaniu robót Wykonawca powinien dysponować następującym, 

sprawnym technicznie sprzętem: 

- ciągnik kołowy 29 – 37 kW, 

- ciągnik kołowy 55 – 63 kW, 

- ciągnik siodłowy z naczepą 16 t, 

- samochód dostawczy do 0,9 t, 

- samochód skrzyniowy do 5 t, 

- żuraw samochodowy 5 – 6 t, 

- przyczepa do przewożenia kabli do 4 t, 

- przyczepa skrzyniowa 3,5 t, 

- przyczepa skrzyniowa 4,5 t, 

- spawarka elektryczna wirująca 300 A, 

- spawarka transformatorowa 500 A, 

Ogólne wymagania dotyczące sprzętu podane zostały w ST – 00.00 „Wymagania ogólne” 
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Do wykonania robót należy stosować jedynie taki sprzęt, który nie spowoduje 

niekorzystnego wpływu na jakość wykonywanych robót.  

Sprzęt używany do robót powinien być zgodny z oferta Wykonawcy i powinien być 

uzgodniony i zaakceptowany przez Inwestora i Inspektora Nadzoru. 

 
4. TRANSPORT. 

Samochody skrzyniowe i inne środki transportu – odpowiadające pod względem typów i ilości 

wymaganiom zawartym w Dokumentacji technicznej, ST-00.00, Przedmiarze Robót i 

zaakceptowane przez Inspektora nadzoru. 

 
5. WYKONANIE ROBÓT. 

5.1. Wymagania ogólne 

 Wymagania dotyczące prowadzenia robót podano w ST-00-00 

5.2. Wymagania szczególne wykonywania instalacji elektrycznych 

 Należy stosować się do norm i przepisów podanych w punkcie 2 oraz do: 

- „Warunków technicznych wykonania i odbioru robót budowlano-montażowych”, tom V, 

- Rozporządzenia Ministra Gospodarki z dnia 17.09.1999 r. w sprawie bezpieczeństwa i 

higieny pracy przy urządzeniach i instalacjach energetycznych. 

Przy wykonywaniu instalacji odgromowej na wysokości należy zachować szczególną 

ostrożność w trakcie prowadzonych prac montażowych 

 
6. KONTROLA JAKOŚCI ROBÓT. 

6.1. Ogólne wymagania 

 Ogólne wymagania dotyczące prowadzenia Robót podano w ST-00.00. 

 
6.2. Kontrola i badanie w trakcie robót 

 Po zakończeniu Robót, przed ich odbiorem Wykonawca jest zobowiązany do  

przeprowadzenia prób montażowych, tj. technicznego sprawdzenia jakości wykonanych 

robót wraz z dokonaniem potrzebnych pomiarów (prac regulacyjno-pomiarowych) i 

próbnym uruchomieniem poszczególnych przewodów, instalacji, urządzeń itp. – zgodnie z 

„Warunkami Technicznymi Wykonania i Odbioru” – tom V. 

 Należy wykonać sprawdzanie odbiorcze instalacji – zgodnie z PN-HD 60364-4 ark 61 wraz 

 z późniejszymi nowelizacjami. 
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7. OBMIAR ROBÓT. 

7.1. Ogólne zasady obmiaru Robót 

 Ogólne zasady obmiaru Robót podano w ST-00.00. 

 
7.2. Jednostka obmiaru 

Jednostką obmiaru dla instalacji elektrycznych w trakcie montażu jest kompletna instalacja 

wykonana dla danego obiektu opisana w pkt. 1.3 niniejszej Specyfikacji Technicznej. 

 
8. ODBIÓR ROBÓT. 

8.1. Ogólne zasady odbioru robót 

 Ogólne zasady odbioru robót podano w ST-00.00. 

 
8.2. Warunki szczegółowe odbioru instalacji elektrycznych 

 Wykonawca robót jest zobowiązany do przygotowania dokumentów potrzebnych do  

 należytej oceny wykonanych robót, takich jak: 

 świadectwa dopuszczenia do stosowania w budownictwie, zgodnie z obowiązującymi 

przepisami, 

 instrukcje, DTR-ki i karty gwarancyjne, 

 protokoły badań i prób producenta, 

 świadectwa jakości, aprobaty techniczne, 

 rysunki, plany i schematy powykonawcze, 

 protokoły ze sprawdzeń odbiorczych, w tym świadectwa wykonania pomiarów 

ochronnych. 

 Roboty elektryczne będą odbierane kompleksowo, według podanych w punkcie 7.2  

 jednostek obmiarowych – po wykonanych uprzednio sprawdzeniach odbiorczych opisanych    

 w punkcie 6.2. 

 
9. PODSTAWA PŁATNOŚCI 

9.1. Ogólne wymagania dotyczące płatności 

 Ogólne wymagania dotyczące płatności podano w ST-00.00. 

 
9.2. Płatności 

Płatności będą dokonywane na podstawie obmiaru Robót zgodnie z punktem 7.2 niniejszej 

ST. 

Zakres Robót jest podany w punkcie 1.3 niniejszej ST. 
 
Cena obejmuje odpowiednio: 

 roboty przygotowawcze i pomiarowe, 

 zakupi dostarczenie materiałów, 
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 próby montażowe, 

 sprawdzenie odbiorcze instalacji, 

 pomiary i badania w trakcie wykonywania robót, 

 uporządkowanie miejsca prowadzenia robót. 

 
10. PRZEPISY ZWIĄZANE 

 Obwieszczenie Prezesa Polskiego Komitetu Normalizacyjnego z 19-12-2003 r. w sprawie 

wykazu norm zharmonizowanych (Monitor Polski 7/04 poz. 117). 

Normy i przepisy: 

PN-EN 60947  Aparatura rozdzielcza i sterownicza niskonapięciowa. 
PN-EN 60947-6-1 Aparatura rozdzielcza i sterownicza niskonapięciowa. Automatyczne 

urządzenia przełączające. 
PN-EN 60439  Rozdzielnice i sterownice niskonapięciowe. 
PN-HD 60364-4 ark. 41 Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Ochrona dla 

zapewnienia bezpieczeństwa. Ochrona przeciwporażeniowa. 
PN-IEC 60364-4-442 Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Ochrona dla 

zapewnienia bezpieczeństwa. Ochrona instalacji niskiego napięcia 
przed przejściowymi przepięciami i uszkodzeniami. przy 
doziemieniach w sieciach wysokiego napięcia. 

PN-IEC 60364-4-481 Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Ochrona dla 
zapewnienia bezpieczeństwa. Wybór środków ochrony 
przeciwporażeniowej w zależności od wpływów zewnętrznych. 

PN-HD 60364-4 ark 61 Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. 
Sprawdzanie. Sprawdzanie odbiorcze. 

PN-E 04700:1998 Wytyczne przeprowadzania pomontażowych badań odbiorczych. 
PN-E 05161:1997 Metoda wyznaczania przez ekstrapolacje przyrostów temperatury 

niskonapięciowych rozdzielnic i sterownic badanych w niepełnym 
zakresie badań typu (PTTA). 

PN-E 05115 Instalacje elektroenergetyczne prądu przemiennego o napięciu 
wyższym od 1 kV. 

PN-76/E-05125 Elektroenergetyczne i sygnalizacyjne linie kablowe. Projektowanie i 
budowa. 

PN-EN62305 Ochrona odgromowa obiektów budowlanych. Wymagania ogólne 
 
Ustawa „Prawo Budowlane” – Dz.U. 89/94 z późniejszymi zmianami 
„Warunki techniczne jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie” – Dz.U. 75/02 
poz. 690 

 
 


